

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

| Obra:      | Sistema de Abastecimento de Água |                                 |               |               |        |  |
|------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------|--|
| Município: | FLORESTA DO ARAGUAIA - PA        |                                 |               |               |        |  |
| local:     | VILA TABULEIRO DAS MULATAS       |                                 |               |               |        |  |
| Emp.       | IMPLANTAÇÃO DE MICROSISTEMAS     |                                 |               |               |        |  |
|            | PLANILH                          | A DE ORÇ                        |               |               |        |  |
|            | 5                                | SINAPI (C. Des.)                |               |               | abr-21 |  |
| Resumo     |                                  | BDI MÃO-DE-OBRA/SERVIÇOS "S":   |               |               | 30,43% |  |
|            |                                  | BDI FORNECIMENTO DE INSUMO "I": |               | SUMO "I":     | 19,43% |  |
| 1          | SERVIÇOS PRELIMINARES            | 9,50%                           | R\$ 25.172,02 |               |        |  |
| 2          | CAPTAÇÃO                         | 22,93%                          |               | R\$ 60.728,01 |        |  |
| 3          | ELEVATÓRIA E CASA DE OPERAÇÃO    | 14,17%                          | R\$ 37.536,29 |               |        |  |
| 4          | TRATAMENTO                       | 0,87%                           | R\$ 2.291,76  |               |        |  |
| 5          | RESERVAÇÃO                       | 11,59%                          | R\$ 30.685,84 |               |        |  |
| 6          | REDE DE DISTRIBUIÇÃO             | 17,29%                          | R\$ 45.802,57 |               |        |  |
| 7          | LIGAÇÕES DOMICILIARES            | 5,86%                           | R\$ 15.524,36 |               |        |  |
| 8          | SISTEMA ELETRICO                 | 7,86%                           | R\$ 20.827,24 |               |        |  |
| 9          | URBANIZAÇÃO                      | 9,92%                           | R\$ 26.263,39 |               |        |  |
|            | SIMPLES                          |                                 |               |               |        |  |
| TOTAL      | ACUMULADO                        | 100,00%                         | 264.831,48    | -             | -      |  |

