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CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

Data: 07 de Dezembro de 2021

TOMADA DE PREÇOS n°: 001/2021

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA

Prezados Senhores,

Tendo examinado o edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para
a execução dos serviços/itens indicados no Anexo I, de conformidade com o edital mencionado, pelo valor
total R$ 2.892.117,73 (Dois milhões oitocentos e noventa e dois mil, cento dezessete reais e setenta e três
centavos), já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais

Outrossim, declaramos que

a) Temos pleno conhecimento e aceitamos todas as condições do edital e seus anexos, assim como para

contratação;

b) Nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados nesta

TOMADA DE PREÇOS, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de

administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao

cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos, aos quais, caso sejamos contratado, nos

comprometemos pela integral liquidação, isentando completamente a CONTRATANTE desta

responsabilidade e da obrigatoriedade de qualquer aditivos de reajuste preços;

c) Conhecemos o local da obra e as influências salariais reinantes na região e que assumimos total e

absoluta responsabilidade no atendimento da solução de qualquer que seja o valor da mão de obra local,

bem como que conhecemos os aspectos e regimes físicos e climáticos onde será executada a obra;

d) Garantimos que os materiais serão substituídos, sem ônus para a entidade de licitação, caso não

estejam de acordo com as especificações e padrões de qualidade exigidos;

e) A garantia será de conforme edital a partir da entrega definitiva da obra

f) Caso sejamos contratados, seremos responsáveis por quaisquer danos que venha a causar a terceiros

ou ao patrimônio da Entidade de Licitação, durante o fornecimento dos bens, reparando, às nossas custas,

os mesmos, sem que nos caiba nenhuma indenização por parte da Entidade de Licitação.
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Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

a) A efetuar o completo fornecimento dos serviços no prazo previsto no Edital, contado a partir da data da

assinatura do termo de Contrato ou da comunicação emitida pela CONTRATANTE;

b) Em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias, contado a partir da data

final prevista para sua entrega;

c) Até que o contrato seja assinado, que esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte,

observada as condições do Edital.

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome: Daniel Cardoso Rosa
Cargo ou Função: Procurador
CPF nº. DANIEL CARDOSO ROSA
RG: 22589 SSP/TO
RG: 22589 SSP/TO CPF: 449.311.582-34
Estado Civil:_Solteiro

Endereço: TRAVESSA APINAGÉS, 1342, CEP: 66.033-333, BATISTA CAMPOS, BELÉM/PA,

Floresta do Araguaia 07 de Dezembro de 2021.

___________________________________________________
K G CARDOSO ROSA EIRELI

CNPJ n° 22.168.551/0001-00
TACIO SILVA DUARTE

RG: 4763736 SSP/PA CPF: 001.172.282-73
PROCURADOR
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ORDEM FONTE CÓDIGO SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE  R$ UNITÁRIO  TOTAL

S/BDI  S/BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES MOBILIZAÇÃO  R$            22.193,70  R$                     27.187,28

01.01 SINAPI CPU_001 PLACA DE OBRA 6,00 M2  R$                358,73  R$                  2.152,38  R$                 439,44  R$                             2.636,64

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS R$                     24.550,64

01.02
SINAPI 93207 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
9,80 M2  R$                926,93  R$                  9.083,91  R$             1.135,49  R$                           11.127,80

01.03
SINAPI 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO

MOBILIÁRIO. AF_04/2016
15,30 M2  R$                716,17  R$                10.957,40  R$                 877,31  R$                           13.422,84

2 URBANIZAÇÃO - PISOS, PAISAGISMO, MEIO FIO ETC MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$         482.299,78  R$                   590.770,01

02.01 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 10.851,18 M2  R$                     0,06  R$                      651,07  R$                     0,07  R$                                 759,58

02.02

SINAPI 101135 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA

COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ

200M AF_07/2020

1.627,68 M3  R$                   10,10  R$                16.439,57  R$                   12,37  R$                           20.134,40

02.03
SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE

SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
1.627,68 M3  R$                     5,45  R$                  8.870,86  R$                     6,68  R$                           10.872,90

MEIO FIO E SARJETA R$                     55.550,86

02.04

SINAPI 94267 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM

EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.

AF_06/2016

1.016,05 M  R$                   43,51  R$                44.208,34  R$                   53,30  R$                           54.155,47

02.05

SINAPI 94268
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM

EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.

AF_06/2016

24,31 M  R$                   46,86  R$                  1.139,17  R$                   57,40  R$                             1.395,39

CALÇADA E PISOS R$                   398.482,65

02.06
SINAPI 92397 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
2.145,75 M2  R$                   45,47  R$                97.567,25  R$                   55,70  R$                         119.518,28

02.07
SINAPI 92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
4.033,71 M2  R$                   46,81  R$              188.817,97  R$                   57,34  R$                         231.292,93

02.08
SINAPI 93679 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM,

ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
597,54 M2  R$                   63,28  R$                37.812,33  R$                   77,52  R$                           46.321,30

02.09
SINAPI 100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
13,34 M3  R$                   82,62  R$                  1.102,15  R$                 101,21  R$                             1.350,14

PAISAGISMO R$                     36.607,09

02.10 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 3.273,17 M2  R$                     8,23  R$                26.938,19  R$                   10,08  R$                           32.993,55

02.11

SINAPI 100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6

M3 - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

490,97 M3  R$                     6,01  R$                  2.950,73  R$                     7,36  R$                             3.613,54

PISO PODOTÁTIL R$                     65.922,99

 PREÇOC/BDI

ORÇAMENTO ANALITICO DE CUSTO

______________________

KG CARDOSO ROSA

______________________

Fabio Costa

Eng Civil CREA

2003587047
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ORDEM FONTE CÓDIGO SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE  R$ UNITÁRIO  TOTAL

S/BDI  S/BDI
 PREÇOC/BDI

ORÇAMENTO ANALITICO DE CUSTO

02.12 SINAPI CPU_002 PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO DIRECIONAL E ALERTA *40 X 40 X 2,5 2.447,03 M  R$                   21,99  R$                53.810,19  R$                   26,94  R$                           65.922,99

SINALIZAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM HORIZONTAL  R$                        2.439,54

02.13
SINAPI 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO

PREPARADOR. AF_05/2021
133,60 M2  R$                   14,91  R$                  1.991,98  R$                   18,26  R$                             2.439,54

3
URBANIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS, ACADEMIAS, PLAYGROUND,

PERGOLADOS E ESCULTURAS
R$         927.926,04  R$                1.136.709,41

ACADEMIA AO AR LIVRE R$                   174.108,10

03.01 PESQUISA ACADEMIA PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (AJA, ATI) 1,00 UND  R$           93.851,97  R$                93.851,97  R$         114.968,66  R$                         114.968,66

03.02 PESQUISA ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE (API) 1,00 UND  R$           48.277,09  R$                48.277,09  R$           59.139,44  R$                           59.139,44

PERGOLADOS, CASA DO TARZAN, CERCA, PONTE E KIT DE BANCOS EM MADEIRA DE LEI  R$                   275.375,85

03.03
PESQUISA PERGOLADOS, JOGOS DE BANCOS 3UN, CASA DO TARZAN -GRANDE, CERCA E PONTE PARA LAGO

ARTIFICIAL
1,00 UND  R$        224.796,61  R$              224.796,61  R$         275.375,85  R$                         275.375,85

LIXEIRAS R$                     78.744,67

03.04 PESQUISA LIXEIRAS SELETIVAS CONJUNTO COMPOSTO POR 4 LIXEIRAS 1,00 UND  R$           64.281,36  R$                64.281,36  R$           78.744,67  R$                           78.744,67

BANCOS DE MADEIRA (54 UN) R$                     68.235,55

03.05 PESQUISA BANCO DE MADEIRA 1,00 UND  R$           55.702,49  R$                55.702,49  R$           68.235,55  R$                           68.235,55

BICICLETÁRIO R$                     13.118,06

03.06 PRÓPRIA BICICLETÁRIO AR LIVRE (6 LUGARES) 1,00 UND  R$           10.708,62  R$                10.708,62  R$           13.118,06  R$                           13.118,06

ESCULTURAS ABACAXIS, ANIMAIS E LETREIRO  R$                   527.127,18

03.07 PRÓPRIA ESCULTURAS E MONUMENTOS 1,00 UND  R$        430.307,90  R$              430.307,90  R$         527.127,18  R$                         527.127,18

4
URBANIZAÇÃO - FONTE 02 FUNDAÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA - SAPATA E VIGA

BALDRAME
R$            82.005,25  R$                   100.456,34

04.01
SINAPI 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA.

AF_06/2017
1,17 M3  R$                   67,11  R$                        78,52  R$                   82,21  R$                                   96,19

04.02
SINAPI 96526

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 0,47 M3  R$                211,99  R$                        99,64  R$                 259,69  R$                                 122,05

04.03
SINAPI 96531 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
9,20 M2  R$                   98,69  R$                      907,95  R$                 120,90  R$                             1.112,28

04.04
SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017
112,34 KG  R$                   13,35  R$                  1.499,74  R$                   16,35  R$                             1.836,76

04.05
SINAPI 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA

? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
1,17 M3  R$                578,70  R$                      677,08  R$                 708,91  R$                                 829,42

04.06
SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017
19,59 KG  R$                   13,35  R$                      261,53  R$                   16,35  R$                                 320,30

______________________

KG CARDOSO ROSA

______________________

Fabio Costa

Eng Civil CREA

2003587047
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ORDEM FONTE CÓDIGO SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE  R$ UNITÁRIO  TOTAL

S/BDI  S/BDI
 PREÇOC/BDI

ORÇAMENTO ANALITICO DE CUSTO

04.07
SINAPI 92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO

LAJES. AF_12/2015
10,44 KG  R$                   10,14  R$                      105,86  R$                   12,42  R$                                 129,66

SUPRAESTRUTURA - PILARES E VIGAS  R$                        9.432,35

04.08
SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
54,30 KG  R$                   11,29  R$                      613,05  R$                   13,83  R$                                 750,97

04.09
SINAPI 92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO

LAJES. AF_12/2015
23,15 KG  R$                   10,14  R$                      234,74  R$                   12,42  R$                                 287,52

04.10
SINAPI 92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
17,00 M2  R$                128,54  R$                  2.185,18  R$                 157,46  R$                             2.676,82

04.11
SINAPI 92722 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA

DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
0,75 M3  R$                546,55  R$                      409,91  R$                 669,52  R$                                 502,14

04.12
SINAPI 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
93,16 KG  R$                   12,47  R$                  1.161,71  R$                   15,28  R$                             1.423,48

04.13
SINAPI 92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO

LAJES. AF_12/2015
30,56 KG  R$                   10,14  R$                      309,88  R$                   12,42  R$                                 379,56

04.14
SINAPI 92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.

AF_09/2020
20,11 M2  R$                   92,43  R$                  1.858,77  R$                 113,23  R$                             2.277,06

04.15

SINAPI 92731 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM

CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES

MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

1,24 M3  R$                551,76  R$                      684,18  R$                 675,91  R$                                 838,13

04.16
SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5

CM. AF_07/2016
9,30 M2  R$                   26,04  R$                      242,17  R$                   31,90  R$                                 296,67

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA  R$                        7.496,32

04.17
SINAPI 89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM,

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
1,00 UN  R$                104,86  R$                      104,86  R$                 128,45  R$                                 128,45

04.18

SINAPI 91785 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA

FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA),

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

8,61 M  R$                   32,84  R$                      282,75  R$                   40,23  R$                                 346,38

04.19

SINAPI 91795 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM

(INST RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

6,01 M  R$                   57,67  R$                      346,60  R$                   70,65  R$                                 424,61

04.20
SINAPI 97902 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
1,00 UN  R$                526,68  R$                      526,68  R$                 645,18  R$                                 645,18

04.21
SINAPI 98065 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA

INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
1,00 UN  R$             4.858,53  R$                  4.858,53  R$             5.951,70  R$                             5.951,70

PAREDES E VEDAÇÃO R$                     13.127,82

______________________

KG CARDOSO ROSA

______________________

Fabio Costa

Eng Civil CREA
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ORDEM FONTE CÓDIGO SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE  R$ UNITÁRIO  TOTAL

S/BDI  S/BDI
 PREÇOC/BDI

ORÇAMENTO ANALITICO DE CUSTO

04.22

SINAPI 87496 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

10,54 M2  R$                   75,66  R$                      797,46  R$                   92,68  R$                                 976,85

04.23
SINAPI 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
21,08 M2  R$                     3,51  R$                        73,99  R$                     4,30  R$                                   90,64

04.24

SINAPI 87545 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

21,08 M2  R$                   24,28  R$                      511,82  R$                   29,74  R$                                 626,92

04.25
SINAPI 87243 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS

DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014
30,38 M2  R$                268,08  R$                  8.144,27  R$                 328,40  R$                             9.976,79

04.26
SINAPI 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
13,20 M  R$                   90,08  R$                  1.189,06  R$                 110,35  R$                             1.456,62

CHAFARIZ 02 R$                     61.651,21

04.27 PESQUISA CHAFARIZ - FONTE LUMINOSA 02 1,00 UND  R$           50.327,52  R$                50.327,52  R$           61.651,21  R$                           61.651,21

CASA DE MAQUINA ATERRADA 2,00 X 2,00 X 2,00 COM TAMPA  R$                        4.301,98

04.28 PRÓPRIA CASA DE MÁQUINAS ATERRADA 2,25 UND  R$             1.560,81  R$                  3.511,82  R$             1.911,99  R$                             4.301,98

5 URBANIZAÇÃO - LAGO ORNAMENTAL MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$         361.809,44  R$                   443.216,28

05.01
SINAPI 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 90,00 M3  R$                   58,46  R$                  5.261,40  R$                   71,61  R$                             6.444,90

OBRA R$                   366.488,09

05.02 PESQUISA LAGO ORNAMENTAL - OBRA 1,00 UND  R$        299.173,95  R$              299.173,95  R$         366.488,09  R$                         366.488,09

CHAFARIZ R$                     55.412,05

05.03 PESQUISA CHAFARIZ - FONTE LUMINOSA LAGO ORNAMENTAL 1,00 UND  R$           45.234,33  R$                45.234,33  R$           55.412,05  R$                           55.412,05

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA  R$                     10.569,26

05.04
SINAPI 89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM,

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
1,00 UN  R$                104,86  R$                      104,86  R$                 128,45  R$                                 128,45

05.05

SINAPI 91785 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA

FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA),

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

6,60 M  R$                   32,84  R$                      216,74  R$                   40,23  R$                                 265,52

05.06

SINAPI 91795 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM

(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-

COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

7,20 M  R$                   57,67  R$                      415,22  R$                   70,65  R$                                 508,68
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ORDEM FONTE CÓDIGO SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE  R$ UNITÁRIO  TOTAL

S/BDI  S/BDI
 PREÇOC/BDI

ORÇAMENTO ANALITICO DE CUSTO

05.07
SINAPI 101808 CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020
1,00 UN  R$                332,17  R$                      332,17  R$                 406,91  R$                                 406,91

05.08
SINAPI 98101 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X

5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M2 (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020
1,00 UN  R$             7.558,94  R$                  7.558,94  R$             9.259,70  R$                             9.259,70

CASA DE MAQUINA ATERRADA 2,00 X 2,00 X 2,00 COM TAMPA  R$                        4.301,98

05.09 PRÓPRIA CASA DE MÁQUINAS ATERRADA 2,25 UND  R$             1.560,81  R$                  3.511,82  R$             1.911,99  R$                             4.301,98

6 URBANIZAÇÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$         458.498,51  R$                   561.658,92

06.01
SINAPI 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

1,00 UN  R$                320,96  R$                      320,96  R$                 393,18  R$                                 393,18

06.02
SINAPI 100623 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM

LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
62,00 UN  R$             2.419,58  R$              150.013,96  R$             2.963,99  R$                         183.767,38

06.03 SINAPI 12216 LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40) 124,00 UN  R$                   41,74  R$                  5.175,76  R$                   51,13  R$                             6.340,12

06.04
SINAPI 100622 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM

LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
42,00 UN  R$             2.270,97  R$                95.380,74  R$             2.781,94  R$                         116.841,48

06.05
SINAPI 100619 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
30,00 UN  R$                463,88  R$                13.916,40  R$                 568,25  R$                           17.047,50

06.06 SINAPI 101656
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2020
72,00 UN  R$                518,38  R$                37.323,36  R$                 635,02  R$                           45.721,44

06.07
SINAPI 97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
166,00 UN  R$                148,92  R$                24.720,72  R$                 182,43  R$                           30.283,38

06.08
SINAPI 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
196,00 UN  R$                   26,10  R$                  5.115,60  R$                   31,97  R$                             6.266,12

06.09
SINAPI 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 250,20 M3  R$                   58,46  R$                14.626,69  R$                   71,61  R$                           17.916,82

06.10
SINAPI 91847 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM LAJE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
1.390,00 M  R$                     8,70  R$                12.093,00  R$                   10,66  R$                           14.817,40

06.11
SINAPI 91934 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
3.450,00 M  R$                   21,24  R$                73.278,00  R$                   26,02  R$                           89.769,00

06.12
SINAPI 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
720,00 M  R$                   14,91  R$                10.735,20  R$                   18,26  R$                           13.147,20

06.13
SINAPI 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
3.198,00 M  R$                     4,94  R$                15.798,12  R$                     6,05  R$                           19.347,90

7 LIMPEZA DA OBRA R$            26.259,86  R$                     32.119,49

07.01 PRÓPRIA LIMPEZA FINAL DE OBRA 10.851,18 M2  R$                     2,42  R$                26.259,86  R$                     2,96  R$                           32.119,49

 R$                2.892.117,73TOTAL DA Obra

______________________

KG CARDOSO ROSA

______________________

Fabio Costa

Eng Civil CREA

2003587047

Página 8 de 80



30 DIAS

(1 meses)

60 DIAS

(2 meses)
90 DIAS (3 meses)

120 DIAS

(4 meses)

150 DIAS

(5 meses)

180 DIAS

(6 meses)

210 DIAS

(7 meses)

10,96% 14,93% 15,37% 14,41% 20,06% 14,31% 9,95%

10,96% 25,89% 41,26% 55,67% 75,74% 90,05% 100,00%

316.968,46R$    431.869,86R$     444.426,90R$        416.894,38R$        580.198,29R$        413.894,39R$        287.865,46R$

316.968,46R$    748.838,31R$     1.193.265,21R$     1.610.159,59R$     2.190.357,88R$     2.604.252,27R$     2.892.117,73R$

100%

27.187,28R$

25% 25% 25% 12,50% 12,50%

147.692,50R$    147.692,50R$     147.692,50R$        73.846,25R$          73.846,25R$

12,50% 25% 25% 12,50% 12,50%

142.088,68R$    284.177,35R$     284.177,35R$        142.088,68R$        142.088,68R$        142.088,68R$

12,50% 50% 12,50% 12,50% 12,50%

12.557,04R$          50.228,17R$          12.557,04R$          12.557,04R$          12.557,04R$

15% 35% 25% 25%

66.482,44R$          155.125,70R$        110.804,07R$        110.804,07R$

15% 35% 25% 25%

84.248,84R$          196.580,62R$        140.414,73R$        140.414,73R$

25% 75%

8.029,87R$            24.089,62R$          7
LIMPEZA DA OBRA

32.119,49R$

5 URBANIZAÇÃO - LAGO ORNAMENTAL 443.216,28R$

6

URBANIZAÇÃO - INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS 561.658,92R$

3

URBANIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS,

ACADEMIAS, PLAYGROUND,

PERGOLADOS E ESCULTURAS 1.136.709,41R$

4 URBANIZAÇÃO - FONTE 02 100.456,34R$

1
SERVIÇOS PRELIMINARES

MOBILIZAÇÃO
R$              27.187,28

2

URBANIZAÇÃO - PISOS, PAISAGISMO,

MEIO FIO ETC MOVIMENTAÇÃO DE

TERRA 590.770,01R$

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA

PREÇO GLOBAL ETAPA DA OBRA 
EIAPA DA OBRA

                    (SEM BDI)

DESEMBOLSO SIMPLES POR MÊS (%):

DESEMBOLSO ACUMULADO POR MÊS (%):

DESEMBOLSO SIMPLES POR MÊS (R$):

DESEMBOLSO ACUMULADO POR MÊS (R$):

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTAL

M2

3.697,88 0,0000015 0,01

0,01

7,82 0,9167075 7,16 7,16

8,64 0,0148110 0,12 0,12

5,64 1,8581560 10,48 10,48

17,76 0,8690000 15,43 15,43

15,23 15,23

48,42

66,25 0,0082690 0,54

20,55 4,0000000 82,21

0,79 2,1201940 1,66

0,91 0,0095288 0,01

87,88 0,0057820 0,50

220,85 1,0001951 220,89

15,97 0,1100000 1,75

2,77 1,0000000 2,76

310,31

48,42 358,73

10,90 80,71

59,32 439,44

M2

3.697,88 0,0000053 0,01

15.042,22 0,0000086 0,13

12.405,84 0,0000000 0,01

4.680,15 0,0000027 0,01

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO

DE 1,25 CV

UN 0,01

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV,

EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,13

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS

DE 4 HP (4 CV)

UN 0,01

01.02 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

AF_02/2016

A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV,

SEM CARREGADOR

UN 0,01

BDI GERAL (22,50%) 69,81

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 380,12

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 2,76

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 310,31

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE

*2,0 X 1,125* M

M2 220,89

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2

3/4 X 10)
KG 1,75

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,

SEM DEMANDA
KW/H 0,01

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,50

CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO -  BRUTA

M 82,21

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,66

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,54

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

ENCARGOS COMPLEMENTARES

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /

MISTURADOR
H

SERVENTE DE OBRAS H

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO H

MATERIAL EQPTO

01.01 PLACA DE OBRA

A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV,

SEM CARREGADOR

UN 0,01

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

9.801,18 0,0000001 0,01

303.455,01 0,0000001 0,01

1.284,95 0,0000133 0,01

3.081,85 0,0000055 0,01

0,18

5,85 0,0019323 0,01 0,01

5,85 0,9964404 5,82 5,82

7,82 0,0123958 0,09 0,09

7,82 0,4254301 3,32 3,32

7,82 0,0262639 0,20 0,20

5,85 0,8200027 4,79 4,79

7,82 0,3129727 2,44 2,44

7,82 2,2774949 17,81 17,81

7,82 1,1084411 8,66 8,66

7,82 0,8122196 6,35 6,35

8,64 0,1700820 1,46 1,46

8,64 0,0007353 0,01 0,01

8,64 0,0275831 0,23 0,23

8,64 0,1394216 1,20 1,20

7,82 1,2428081 9,71 9,71

7,82 0,8410512 6,57 6,57

5,64 1,6080355 9,06 9,06

7,82 0,1280000 1,00 1,00

78,72 0,8690000 68,41 68,41

60,70 60,70

207,83

58,89 0,9757543 57,46

76,09 0,0385000 2,92

0,98 1,2665552 1,24

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE

ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM

BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 2,92

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO

DE FIXACAO

UN 1,24

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA

FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10

MM

UN 57,46

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE DE OBRAS H

TELHADOR H

PEDREIRO H

PINTOR H

OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES

DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
H

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /

MISTURADOR
H

OPERADOR DE ESCAVADEIRA H

ELETRICISTA H

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H

CARPINTEIRO DE FORMAS H

AZULEJISTA OU LADRILHEIRO H

CARPINTEIRO AUXILIAR H

ARMADOR H

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRAULICO
H

AJUDANTE DE ARMADOR H

AJUDANTE DE ELETRICISTA H

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO

TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,01

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM

CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA

LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE

6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE

1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE

0,26 M3,

UN 0,01

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO

DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,01

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300

KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V,

POTENCIA 5 CV

UN 0,01
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

8,26 0,0468840 0,38

57,63 0,0108953 0,62

7,03 0,0273140 0,19

1,96 0,1349000 0,26

3,48 0,1348000 0,46

1,76 0,0385000 0,06

16,29 0,0010954 0,01

61,88 0,0000433 0,01

66,25 0,0881085 5,83

0,74 0,3917160 0,28

2,26 0,6083367 1,37

314,05 0,0385000 12,09

127,11 0,0193000 2,45

782,44 0,0028792 2,25

3,06 2,9222530 8,94

2,26 0,4325999 0,97

0,84 0,2332578 0,19

0,27 0,5782000 0,15

1,43 1,6856350 2,41

15,01 0,1979029 2,97

2,28 4,1279910 9,40

4,07 2,4079650 9,80

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5

MM2

M 9,40

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4

MM2

M 9,80

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5

MM2

M 2,41

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16

MM2

M 2,97

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM

PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

PHILLIPS

UN 0,19

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO

DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 0,15

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29

CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)
UN 8,94

BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39

CM (CLASSE C - NBR 6136)
UN 0,97

BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA

CUBA, 120 X *60* CM
UN 2,45

BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE

VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)
MIL 2,25

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO

ROLADO
KG 1,37

BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA

ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA
UN 12,09

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 5,83

ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,28

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,01

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,01

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL,

DN 100 MM (NBR 5688)
UN 0,46

ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE

REFORCADA ESGOTO PREDIAL
UN 0,06

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA

NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS

SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE

CLORETOS

L 0,19

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL

DN 50 MM (NBR 5688)
UN 0,26

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM,

OU 7,0 MM, VERGALHAO
KG 0,38

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850

GR
UN 0,62

______________________

KG CARDOSO ROSA
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

1,68 0,6475350 1,08

20,55 3,6875851 75,79

10,51 0,1663671 1,74

19,74 0,0193000 0,38

3,73 0,1734000 0,64

12,18 0,0385000 0,46

1,77 2,2220893 3,92

40,00 0,0024411 0,09

0,79 22,6920270 17,81

8,77 0,2891000 2,53

9,65 0,1349000 1,30

0,22 1,2600000 0,27

2,39 0,1927000 0,45

22,14 0,0578000 1,27

6,75 0,0001051 0,01

16,22 0,1734000 2,81

23,57 0,2889000 6,80

2,62 2,3028948 6,03

0,91 0,2590414 0,23

3,53 0,0385000 0,13

0,21 0,1233882 0,02

2,61 0,4240000 1,10

163,18 0,0193000 3,14

157,79 0,0193000 3,04

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA

DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
UN 3,14

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA

DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
UN 3,04

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

UN 0,02

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA

INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
UN 1,10

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,

SEM DEMANDA
KW/H 0,23

ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU

ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM
UN 0,13

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9

A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO,

TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 6,80

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2

", SEM LUVA
M 6,03

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM

AGUA

L 0,01

DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE

50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V
UN 2,81

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO

ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO
UN 0,45

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA

ESGOTO PREDIAL
UN 1,27

CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA,

DE 1/2" OU 3/4"
UN 1,30

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA

TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA

METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 0,27

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 17,81

CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE

1/2" OU 3/4"
UN 2,53

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 3,92

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA

PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,

E = 17 MM

M2 0,09

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC,

DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL

CORRUGADO

UN 0,64

CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM

GRELHA REDONDA BRANCA
UN 0,46

CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO -  BRUTA

M 1,74

CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR,

COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X

15 X *10* CM

UN 0,38

CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO

INTERNO, SEM BLINDAGEM
M 1,08

CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO -  BRUTA

M 75,79

______________________

KG CARDOSO ROSA
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

45,69 0,0578000 2,64

51,16 0,0385000 1,96

3,52 0,0641071 0,22

2,94 0,0061459 0,01

84,82 0,9938000 84,28

5,73 0,0001605 0,01

6,48 0,2219530 1,43

6,16 0,1349000 0,83

187,87 0,0802842 15,08

649,84 0,0964000 62,64

0,78 0,0964000 0,07

1,05 0,0578000 0,06

3,68 0,0771000 0,28

7,67 0,0964000 0,73

2,53 0,0193000 0,04

13,07 0,1156000 1,51

14,92 0,0385000 0,57

76,86 0,0385000 2,95

1,95 0,1101788 0,21

98,44 0,1156000 11,37

77,40 0,0771000 5,96

LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO

COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE

E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI

LAMPADA)

UN 5,96

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,21

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO

PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W,

ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR

INCLUSOS)

UN 11,37

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U

BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)
UN 0,57

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X

30* CM
UN 2,95

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50

MM, PARA ESGOTO PREDIAL
UN 0,04

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U

BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)
UN 1,51

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40

MM, PARA ESGOTO PREDIAL
UN 0,28

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE

LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA

FRIA PREDIAL

UN 0,73

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM,

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 0,07

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40

MM, PARA ESGOTO PREDIAL
UN 0,06

JANELA BASCULANTE, ACO, COM

BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM

VIDROS)

UN 15,08

JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM

COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU

EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO

BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR

TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA

VIDRO, COM GUARNIC

M2 62,64

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA

ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO

NATURAL, PARA 1 FACE

M 1,43

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS

MODULO)
UN 0,83

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM,

ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM

COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 84,28

GASOLINA COMUM L 0,01

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE

750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
UN 0,22

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M

(L X C)
UN 0,01

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA,

EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-

TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E

TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,

MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO

CILINDRO

CJ 2,64

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE

BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E

CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,

LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO

CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO

CHAVE TIPO TR

CJ 1,96

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

31,96 0,0013356 0,04

4,77 0,0014978 0,01

9,83 0,0770000 0,75

13,25 0,0770000 1,02

0,06 1,9067400 0,11

3,31 1,2600000 4,16

21,10 0,0096688 0,20

101,45 0,0015246 0,15

87,88 0,0484762 4,25

37,68 0,0007277 0,02

33,27 0,0855243 2,84

560,83 0,0177325 9,94

151,96 0,0385000 5,85

167,19 0,0578000 9,66

17,69 0,0005205 0,01

17,02 0,0041324 0,07

15,70 0,1390025 2,18

16,10 0,0408630 0,65

313,11 0,0193000 6,04

4,03 0,0193440 0,07

84,97 0,0063687 0,54

2,77 0,0076631 0,02
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,02

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,07

REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,54

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4

1/4 X 5)
KG 0,65

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO

TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100

A

UN 6,04

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2

1/4 X 12)
KG 0,07

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2

1/2 X 10)
KG 2,18

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930)

DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE

ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO

(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,

ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 9,66

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1

1/4 X 13)
KG 0,01

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO

VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO

NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X

210 CM

UN 9,94

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930)

DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE

ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO

(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,

ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 5,85

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM

(ACAO DIRETA)
CENTO 0,02

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI

MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU

IGUAL A 2025 CM2

M2 2,84

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5

MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE

M3 0,15

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 4,25

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA

SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO

DE TELHA EM MADEIRA

UN 4,16

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES

COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,

POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 0,20

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO

CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON

TAMANHO S-10

UN 1,02

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA

CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")
UN 0,11

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,01

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E

BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 0,75

MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,04

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

33,71 0,1091096 3,67

7,85 0,0578000 0,45

50,05 0,0162331 0,81

2,51 0,0770000 0,19

1,35 0,4240000 0,57

26,06 0,0386000 1,00

24,39 4,0739911 99,37

16,07 0,0385000 0,61

7,14 0,0578000 0,41

1,32 0,0857960 0,11

3,46 0,0609039 0,21

36,57 1,3570000 49,62

0,94 0,1734000 0,16

0,67 1,8769020 1,25

23,42 1,4842080 34,75

7,02 0,5204000 3,65

42,73 0,0385000 1,64

35,38 0,0193000 0,68

14,71 0,1545600 2,27

5,30 0,1457400 0,77

9,03 0,1315650 1,18

3,93 0,2045608 0,80

2,83 0,0385000 0,10

13,96 0,0193000 0,26

VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO

AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X

1.1/2 ", SEM ADAPTADOR

UN 0,26

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA

(NBR-5648)
M 0,80

VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE

OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO
UN 0,10

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA

ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)
M 0,77

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA

ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
M 1,18

TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA

COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR,

1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)

UN 0,68

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA

ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)
M 2,27

TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 3,65

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA

LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 "

(REF 1193)

UN 1,64

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X

20* CM (L X A X C)
UN 1,25

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 34,75

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6

MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)
M2 49,62

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE

ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 0,16

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA

AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)
UN 0,11

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA

PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,21

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE

NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
UN 0,61

TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE

NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
UN 0,41

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS

IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,

BRANCO

UN 1,00

TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO

M 99,37

SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA

LAMPADAS
UN 0,19

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA

4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO

DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE

SUPORTE)

UN 0,57

SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA

COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "
UN 0,45

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM

1000 CM3
UN 0,81

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE

DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
310ML 3,67

______________________

KG CARDOSO ROSA
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

1,92 0,0385000 0,07

22,23 0,8635714 19,19

718,92

207,83 926,93

46,76 208,56

254,59 1.135,49

M2

3.697,88 0,0000021 0,01

15.042,22 0,0000093 0,14

4.680,15 0,0000037 0,01

1.284,95 0,0000148 0,01

0,16

5,85 0,1404971 0,82 0,82

7,82 0,0035110 0,02 0,02

5,85 1,0778979 6,30 6,30

7,82 3,0716113 24,02 24,02

7,82 0,1647064 1,28 1,28

7,82 0,0243120 0,19 0,19

8,64 0,1384864 1,19 1,19

8,64 0,0378112 0,32 0,32

8,64 0,1550439 1,33 1,33

7,82 1,2161688 9,51 9,51

7,82 0,7480000 5,84 5,84

5,64 1,4346726 8,09 8,09

7,82 0,1920000 1,50 1,50

60,41 0,8690000 52,50 52,50

46,57 46,57

159,48

58,89 1,0988518 64,71

0,98 0,2295926 0,22

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA

FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10

MM

UN 64,71

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO

DE FIXACAO

UN 0,22

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

TELHADOR H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

PINTOR H

SERVENTE DE OBRAS H

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES

DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
H

PEDREIRO H

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /

MISTURADOR
H

OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H

ELETRICISTA H

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H

CARPINTEIRO AUXILIAR H

CARPINTEIRO DE FORMAS H

AJUDANTE DE ELETRICISTA H

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRAULICO
H

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO

DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,01

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV,

EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,14

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO

DE 1,25 CV

UN 0,01

01.03 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV,

SEM CARREGADOR

UN 0,01

BDI GERAL (22,50%) 161,76 0,04

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 880,68 0,22

VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA

M 19,19

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 718,92 0,18

VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO

SANITARIO
UN 0,07

______________________

KG CARDOSO ROSA
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

66,25 0,0836190 5,54

3,06 5,0986590 15,61

0,84 0,7369398 0,62

0,27 0,2650000 0,07

1,43 0,8038450 1,15

20,55 4,4414468 91,28

1,77 0,9437961 1,66

0,79 21,1794287 16,63

8,77 0,1325000 1,16

0,22 1,8900000 0,40

2,62 0,3098799 0,81

1,58 0,0673254 0,10

0,91 0,2578521 0,23

2,61 0,0662000 0,17

15,00 0,0662000 0,99

3,52 0,0060795 0,02

6,48 1,0481112 6,78

6,16 0,0662000 0,40

187,87 0,1839036 34,54

98,44 0,0662000 6,51

3,31 1,8900000 6,25

87,88 0,0530315 4,66

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA

SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO

DE TELHA EM MADEIRA

UN 6,25

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 4,66

JANELA BASCULANTE, ACO, COM

BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM

VIDROS)

UN 34,54

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO

PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W,

ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR

INCLUSOS)

UN 6,51

GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA

ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO

NATURAL, PARA 1 FACE

M 6,78

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS

MODULO)
UN 0,40

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO,

EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE

SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E

ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

UN 0,99

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE

750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
UN 0,02

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,

SEM DEMANDA
KW/H 0,23

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA

INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
UN 0,17

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2

", SEM LUVA
M 0,81

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR

AMARELA, DE 20 MM
M 0,10

CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE

1/2" OU 3/4"
UN 1,16

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA

TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA

METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 0,40

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,66

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 16,63

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5

MM2

M 1,15

CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO -  BRUTA

M 91,28

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM

PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA

PHILLIPS

UN 0,62

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO

DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 0,07

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 5,54

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29

CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)
UN 15,61

______________________

KG CARDOSO ROSA

______________________

Fabio Costa
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

560,83 0,0837369 46,96

15,70 0,1565366 2,45

16,10 0,0515760 0,83

33,71 0,1350837 4,55

1,35 0,0662000 0,08

24,39 4,5553100 111,11

36,57 2,0355000 74,44

23,42 1,3200000 30,91

7,02 0,0662000 0,46

22,23 1,0899728 24,23

556,53

159,48 716,17

35,88 161,14

195,36 877,31

M2

914.797,00 0,0000001 0,06

0,06

8,64 0,0011000 0,01 0,01

5,64 0,0005646 0,01 0,01

0,02

0,06

0,06

4,77 0,0013990 0,01

0,01

0,06

0,01

0,07

M3

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,07

02.02 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS

(150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020

A-EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 0,06

BDI GERAL (22,50%) 0,01

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

C-MATERIAL

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,01

SERVENTE DE OBRAS H

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

OPERADOR DE MOTONIVELADORA H

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 681,75 0,20

02.01 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019

A-EQUIPAMENTOS

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA

(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO

13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

UN 0,06

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 556,53 0,16

BDI GERAL (22,50%) 125,22 0,04

TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 0,46

VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA

M 24,23

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6

MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)
M2 74,44

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 30,91

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA

4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO

DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE

SUPORTE)

UN 0,08

TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO

M 111,11

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4

1/4 X 5)
KG 0,83

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE

DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
310ML 4,55

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO

VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO

NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X

210 CM

UN 46,96

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2

1/2 X 10)
KG 2,45

______________________

KG CARDOSO ROSA

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

74.896,04 0,0000038 0,28

439.685,70 0,0000038 1,67

618.371,36 0,0000019 1,18

991.357,27 0,0000013 1,23

4,36

8,64 0,0358796 0,31 0,31

8,64 0,0203040 0,17 0,17

8,64 0,0213000 0,18 0,18

5,64 0,0195980 0,11 0,11

0,77 0,8690000 0,67 0,67

0,43 0,43

1,87

4,77 0,8112709 3,87

3,87

1,87 10,10

0,42 2,27

2,29 12,37

M3

439.685,70 0,0000011 0,48

914.797,00 0,0000015 1,34

609.524,82 0,0000018 1,08

77.001,96 0,0000011 0,08

2,98

                      8,64 0,0190000 0,16 0,16MOTORISTA DE CAMINHAO H

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO,

PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE

DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR

TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75*

M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI

CAMINHAO)

UN 0,08

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA

(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO

13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

UN 1,34

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO,

PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE

ROLAGEM 2,30 M

UN 1,08

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 4,74 5,34

02.03 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E

TRANSPORTE. AF_11/2019

A-EQUIPAMENTOS

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL

23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG,

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230

CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI

CARROCERIA)

UN 0,48

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 3,87 4,36

BDI GERAL (22,50%) 0,87 0,98

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 3,87

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

ENCARGOS COMPLEMENTARES

OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE

AGROPECUARIA
H

SERVENTE DE OBRAS H

MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H

OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP,

PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA

MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE

3,18M3

UN 1,23

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL

23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG,

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230

CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI

CARROCERIA)

UN 1,67

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA

LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE

1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE

11632 KG

UN 1,18

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM,

NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,28

______________________

KG CARDOSO ROSA

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

8,64 0,0210000 0,18 0,18

8,64 0,0219907 0,19 0,19

5,64 0,0043617 0,02 0,02

0,55 0,8690000 0,48 0,48

0,28 0,28

1,31

4,77 0,2445900 1,16

1,16

1,31 5,45

0,29 1,23

1,60 6,68

M

54.454,02 0,0000088 0,48

0,48

7,82 0,0962881 0,75 0,75

7,82 0,2155440 1,68 1,68

5,64 0,4550747 2,56 2,56

4,21 4,21

9,20

66,25 0,0184500 1,22

0,79 1,1686200 0,91

431,88 0,0630502 27,23

4,77 0,0279000 0,13

29,49

13,54 43,51

3,05 9,79

16,59 53,30

M

54.454,02 0,0000130 0,70

0,70

7,82 0,1386603 1,08 1,08

7,82 0,2577659 2,01 2,01

5,64 0,5412906 3,05 3,05

5,15 5,15

11,29

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

PEDREIRO H

SERVENTE DE OBRAS H

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE ESPECIALIZADO H

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 36,12 0,59

02.05 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM

BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

A-EQUIPAMENTOS

MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA

GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14

CV

UN 0,70

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 29,49 0,48

BDI GERAL (22,50%) 6,63 0,11

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE

RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =

100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 27,23

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,13

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 1,22

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,91

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

PEDREIRO H

SERVENTE DE OBRAS H

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE ESPECIALIZADO H

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,42 3,66

02.04 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM

BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

A-EQUIPAMENTOS

MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA

GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14

CV

UN 0,48

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 1,16 2,98

BDI GERAL (22,50%) 0,26 0,68

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 1,16

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

ENCARGOS COMPLEMENTARES

OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H

SERVENTE DE OBRAS H

OPERADOR DE MOTONIVELADORA H

______________________

KG CARDOSO ROSA

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

66,25 0,0184500 1,22

0,79 1,1686200 0,91

431,88 0,0630038 27,21

4,77 0,0403000 0,19

29,53

16,63 46,86

3,74 10,54

20,37 57,40

M2

8.404,77 0,0000051 0,04

11.797,67 0,0000042 0,05

0,09

7,82 0,1564695 1,22 1,22

5,64 0,1564695 0,88 0,88

2,10 0,8690000 1,82 1,82

1,71 1,71

5,63

66,25 0,0568000 3,76

35,25 1,0032012 35,36

348,58 0,0000054 0,01

5,73 0,0183835 0,10

83,01 0,0065000 0,53

39,75

5,63 45,47

1,27 10,23

6,90 55,70

M2

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 48,69 0,11

02.07 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 39,75 0,09

BDI GERAL (22,50%) 8,94 0,02

GASOLINA COMUM L 0,10

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE)
M3 0,53

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO -

MODELO ONDA/16

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLAN

DES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6

CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR

NATURAL

M2 35,36

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO

PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO

DE 1 " (14 X 1 ")

UN 0,01

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 3,76

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

ENCARGOS COMPLEMENTARES

CALCETEIRO H

SERVENTE DE OBRAS H

CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO,

PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM

(14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA,

POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,05

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 36,17 0,86

02.06 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6

CM. AF_12/2015

A-EQUIPAMENTOS
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG.

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO

DE 4300 A 4500 RPM,

UN 0,04

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 29,53 0,70

BDI GERAL (22,50%) 6,64 0,16

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE

RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =

100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 27,21

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,19

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 1,22

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,91

C-MATERIAL

______________________

KG CARDOSO ROSA
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

8.404,77 0,0000123 0,10

11.797,67 0,0000161 0,19

0,29

7,82 0,1190326 0,93 0,93

5,64 0,1190326 0,67 0,67

1,60 0,8690000 1,39 1,39

1,30 1,30

4,29

66,25 0,0568000 3,76

35,25 1,0488786 36,97

348,58 0,0000166 0,01

5,73 0,1698005 0,97

83,01 0,0065000 0,53

42,23

4,29 46,81

0,97 10,53

5,26 57,34

M2

8.404,77 0,0000123 0,10

11.797,67 0,0000161 0,19

0,29

7,82 0,0828953 0,64 0,64

5,64 0,0828953 0,46 0,46

                      1,10 0,8690000 0,96 0,96Encargos Sociais Horistas (86,90%)

CALCETEIRO H

SERVENTE DE OBRAS H

CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO,

PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM

(14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA,

POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 51,72 0,36

02.08 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

A-EQUIPAMENTOS
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG.

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO

DE 4300 A 4500 RPM,

UN 0,10

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 42,23 0,29

BDI GERAL (22,50%) 9,49 0,07

GASOLINA COMUM L 0,97

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE)
M3 0,53

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO -

MODELO ONDA/16

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLAN

DES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6

CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR

NATURAL

M2 36,97

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO

PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO

DE 1 " (14 X 1 ")

UN 0,01

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 3,76

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

ENCARGOS COMPLEMENTARES

CALCETEIRO H

SERVENTE DE OBRAS H

CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO,

PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM

(14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA,

POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

A-EQUIPAMENTOS
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG.

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO

DE 4300 A 4500 RPM,

UN 0,10

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

0,90 0,90

2,96

66,25 0,0568000 3,76

52,21 1,0490687 54,77

348,58 0,0000166 0,01

5,73 0,1698005 0,97

83,01 0,0065000 0,53

60,03

2,96 63,28

0,67 14,24

3,63 77,52

M3

8.404,77 0,0000059 0,04

0,04

7,82 0,2926021 2,28 2,28

5,64 0,0974393 0,54 0,54

2,82 0,8690000 2,45 2,45

2,18 2,18

7,45

66,25 1,1300437 74,87

5,73 0,0454400 0,26

75,13

7,45 82,62

1,68 18,59

9,13 101,21

M2

7,82 0,0274329 0,21 0,21

5,64 0,1097316 0,61 0,61

0,82 0,8690000 0,71 0,71

0,75 0,75

2,28

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

SERVENTE DE OBRAS H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 92,03 0,05

02.10 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

B-MÃO DE OBRA

JARDINEIRO H

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 75,13 0,04

BDI GERAL (22,50%) 16,90 0,01

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 74,87

GASOLINA COMUM L 0,26

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

SERVENTE DE OBRAS H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

PEDREIRO H

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 73,53 0,36

02.09 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

A-EQUIPAMENTOS
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG.

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO

DE 4300 A 4500 RPM,

UN 0,04

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 60,03 0,29

BDI GERAL (22,50%) 13,50 0,07

GASOLINA COMUM L 0,97

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE)
M3 0,53

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO -

MODELO ONDA/16

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLAN

DES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6

CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781),

COLORIDO

M2 54,77

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO

PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO

DE 1 " (14 X 1 ")

UN 0,01

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 3,76

ENCARGOS COMPLEMENTARES

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

5,96 1,0000000 5,95

5,95

2,28 8,23

0,51 1,85

2,79 10,08

M3

49.452,89 0,0000036 0,17

377.531,74 0,0000038 1,42

618.371,36 0,0000021 1,27

2,86

8,64 0,0393519 0,34 0,34

8,64 0,0234000 0,20 0,20

0,54 0,8690000 0,47 0,47

0,27 0,27

1,28

4,77 0,3920094 1,87

1,87

1,28 6,01

0,29 1,35

1,57 7,36

M

15.042,22 0,0000113 0,16

0,16

8,64 0,1320000 1,14 1,14

5,64 0,3209220 1,81 1,81

2,37 2,37

5,32

66,25 0,0508000 3,36

0,79 10,9776267 8,62

0,91 0,0770000 0,07

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 8,62

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,

SEM DEMANDA
KW/H 0,07

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 3,36

SERVENTE DE OBRAS H

ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /

MISTURADOR
H

02.12 PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO DIRECIONAL E ALERTA *40 X 40 X 2,5

A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV,

EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,16

BDI GERAL (22,50%) 0,42 0,64

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2,29 3,50

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 1,87

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 1,87 2,86

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000

KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA

ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 1,42

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA

LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE

1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE

11632 KG

UN 1,27

02.11 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PÁ

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

A-EQUIPAMENTOS

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM,

NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,17

BDI GERAL (22,50%) 1,34

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 7,29

GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 5,95

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 5,95

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

11,93 0,1600000 1,90

13,95

7,88 21,99

1,77 4,95

9,65 26,94

M2

7,82 0,2556788 1,99 1,99

5,64 0,1069202 0,60 0,60

2,59 0,8690000 2,25 2,25

2,28 2,28

7,12

8,00 0,0100000 0,07

6,58 0,1600000 1,05

15,63 0,4270000 6,67

7,79

7,12 14,91

1,60 3,35

8,72 18,26

UND

3.273,44 2,0000000 6.546,88

3.577,72 2,0000000 7.155,44

2.583,91 1,0000000 2.583,90

1.523,84 2,0000000 3.047,68

3.510,98 1,0000000 3.510,97

5.320,94 1,0000000 5.320,93

1.788,37 1,0000000 1.788,36

4.723,18 1,0000000 4.723,17

860,81 2,0000000 1.721,62

2.981,43 2,0000000 5.962,86

6.956,19 1,0000000 6.956,18

2.715,93 1,0000000 2.715,92

5.167,82 1,0000000 5.167,81

4.438,53 1,0000000 4.438,53

1.864,93 4,0000000 7.459,71

2.517,65 1,0000000 2.517,65

1.855,11 1,0000000 1.855,11

3.577,72 2,0000000 7.155,44

3.775,99 1,0000000 3.775,99

1.166,07 1,0000000 1.166,07

3.975,24 1,0000000 3.975,24

2.186,38 1,0000000 2.186,38

2.120,13 1,0000000 2.120,13

SURF COM PRESSAO DE PERNAS UND 2.186,38

SURF DUPLO UND 2.120,13

SIMULADOR DE CAVALGADA RESIDENCIAL UND 1.166,07

SIMULADOR DE REMO DUPLO UND 3.975,24

SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO UND 7.155,44

SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO UND 3.775,99

PRESSAO DE PERNAS DUPLO UND 2.517,65

ROTACAO VERTICAL TRIPLO UND 1.855,11

PEITORAL DUPLO COM ARTICULACAO SUPERIOR UND 4.438,53

PLACA ORIENTATIVA UND 7.459,71

PARALELAS DUPLA UND 2.715,92

PEITORAL COM PUXADOR ARTICULACAO

SUPERIOR
UND 5.167,81

JOGO DE BARRAS UND 5.962,86

MULTIEXERCITADOR SEIS FUNCOES UND 6.956,18

ESQUI DUPLO UND 4.723,17

FLEXAO MARINHEIRO UND 1.721,62

ELIPTICO MECANICO DUPLO UND 5.320,93

ESPALDAR UND 1.788,36

BARRAS PARALELAS UND 3.047,68

BICICLETA DUPLA UND 3.510,97

ADUCAO E ABDUCAO PENDULO DUPLO UND 7.155,44

ATI BARRA FIXA UND 2.583,90

03.01 ACADEMIA PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (AJA, ATI)

C-MATERIAL

ABDOMINAL DUPLO UND 6.546,88

BDI GERAL (22,50%) 1,75

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 9,54

TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 6,67

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 7,79

FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,07

SELADOR ACRILICO PAREDES

INTERNAS/EXTERNAS
L 1,05

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

SERVENTE DE OBRAS H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

02.13 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

B-MÃO DE OBRA

PINTOR H

BDI GERAL (22,50%) 3,14 0,04

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 17,09 0,20

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E

ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM
UN 1,90

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 13,95 0,16
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

93.851,97

93.851,97

21.116,69

114.968,66

UND

8.274,40 1,0000000 8.274,39

1.830,58 2,0000000 3.661,15

3.872,18 1,0000000 3.872,18

3.170,38 1,0000000 3.170,38

4.382,58 1,0000000 4.382,58

3.170,38 2,0000000 6.340,76

5.339,59 1,0000000 5.339,58

1.894,38 1,0000000 1.894,37

5.339,59 1,0000000 5.339,58

1.894,38 2,0000000 3.788,75

2.213,38 1,0000000 2.213,37

48.277,09

48.277,09

10.862,35

59.139,44

UND

12.269,27 1,0000000 12.269,27

176,68 82,8000000 14.628,89

2.748,32 15,0000000 41.224,75

5.072,61 8,0000000 40.580,86

7.608,91 13,0000000 98.915,86

17.176,98 1,0000000 17.176,98

224.796,61

224.796,61

50.579,24

275.375,85

UND

1.339,41 37,0000000 49.558,24

14.723,13 1,0000000 14.723,12

64.281,36

64.281,36

14.463,31

78.744,67

UND03.05 BANCO DE MADEIRA

BDI GERAL (22,50%) 14.463,31

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 78.744,67

FRETE. UND 14.723,12

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 64.281,36

03.04 LIXEIRAS SELETIVAS CONJUNTO COMPOSTO POR 4 LIXEIRAS

C-MATERIAL
CONJUNTO SELETIVO COMPOSTO POR

4(QUATRO) LIXEIRAS SEXTAVADAS, SEM TAMPA,

CHAPA E TELA, PINTADAS (PINTURA

ELETROSTATICA NA COR QUE O CLIENTE

DEFINIR), FIXADAS EM UM PEDESTAL EM

METALON (PINTADO DE PRET

UND 49.558,24

BDI GERAL (22,50%) 50.579,24

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 275.375,85

PONTE DE MADEIRA 2,18 X 6,21 COM GUARDA

CORPO LATERAL
UND 17.176,98

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 224.796,61

PERGOALDO 3,40 X4,00 M UND 40.580,86

PERGOLADOS, JOGOS DE BANCOS 3UN, CASA DO

TARZAN - GRANDE, CERCA E

PONTE PARA LAGO ARTIFICIAL

UND 98.915,86

CERCA DE MADEIRA H 0,90 UND 14.628,89

JOGOS DE BANCOS 3 UN UND 41.224,75

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 59.139,44

03.03 PERGOLADOS, JOGOS DE BANCOS 3UN, CASA DO TARZAN -GRANDE, CERCA E PONTE PARA LAGO ARTIFICIAL

C-MATERIAL

CASA DO TARZAN - GRANDE UND 12.269,27

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 48.277,09

BDI GERAL (22,50%) 10.862,35

PLAY - GANGORRA 2 PRANCHAS UND 3.788,75

PLAY - GIRA-GIRA DA TURMINHA UND 2.213,37

PLAY - ESCORREGADOR PLAY UND 1.894,37

PLAY - GAIOLA LABIRINTO UND 5.339,58

API - PA CARREGADEIRA UND 6.340,76

PLAY - BALANCO 2 LUGARES UND 5.339,58

API - GANGORRA DE PE EQUILIBRISTA UND 3.170,38

API - GIRA-GIRA PLANETA TERRA UND 4.382,58

API - CAVALINHO DUPLO UND 3.661,15

API - ESCALADA MEIA LUA UND 3.872,18

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 114.968,66

03.02 ACADEMIA PARA PRIMEIRA IDADE (API)

C-MATERIAL

API - BALANCO MEU BEBE UND 8.274,39

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 93.851,97

BDI GERAL (22,50%) 21.116,69

______________________

KG CARDOSO ROSA

______________________

Fabio Costa

Eng Civil CREA

2003587047

Página 27 de 80



47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

942,28 54,0000000 50.883,12

4.819,37 1,0000000 4.819,37

55.702,49

55.702,49

12.533,06

68.235,55

UND

736,16 8,0000000 5.889,25

4.819,37 1,0000000 4.819,37

10.708,62

10.708,62

2.409,44

13.118,06

UND

21.103,15 1,0000000 21.103,14

37.789,36 1,0000000 37.789,36

29.348,10 1,0000000 29.348,10

33.372,42 1,0000000 33.372,42

19.140,07 1,0000000 19.140,06

61.346,37 1,0000000 61.346,36

37.298,59 1,0000000 37.298,59

107.969,60 1,0000000 107.969,60

9.324,65 1,0000000 9.324,64

73.615,64 1,0000000 73.615,63

430.307,90

430.307,90

96.819,28BDI GERAL (22,50%) 96.819,28

ESCULTURA EM FIBRA DE VIDRO - "ONCA" -

TAM.: 7,23M COMP X 9,96M

LARG

UND 73.615,63

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 430.307,90

ESCULTURA EM FIBRA DE VIDRO -

"MONUMENTO ABACAXI" - TAM.: 4,06

M COMP X 11,04M ATURA

UND 107.969,60

ESCULTURA EM FIBRA DE VIDRO -

"MONUMENTO FONTE ABACAXI" -

TAM.: 0,61CM COMP X 1,64M ALTURA

UND 9.324,64

ESCULTURA EM FIBRA DE VIDRO - "IGUANA" -

TAM.: 7,14M COMP X 8,41 M LARG
UND 61.346,36

ESCULTURA EM FIBRA DE VIDRO - "MACACOS"-

TAM.: 3,78M COMP X

6,75M LARG, COMPOSTO POR 03 MACACOS

PARA ESTE TAMANHO QUE ESTA

DESCRITO

UND 37.298,59

ESCULTURA EM FIBRA DE VIDRO - "AVES" -

TAM.: 4,57M COMP X 5,18M

LARG

UND 33.372,42

ESCULTURA EM FIBRA DE VIDRO -

"BORBOLETAS" - TAM.: 2,77M COMP X

1,96M LARG

UND 19.140,06

ESCULTURA EM FIBRA DE VIDRO - "ARVORE" -

TAM.: 5,49M COMP X 6,10

M LARG

UND 37.789,36

ESCULTURA EM FIBRA DE VIDRO - "AVES" -

TAM.: 4,22M COMP X 4,44M

LARG

UND 29.348,10

03.07 ESCULTURAS E MONUMENTOS

C-MATERIAL

ESCULTURA - "MONUMENTO LETREIRO " -

TAM.:

8,79M COMP X 2,14M ALTURA

UND 21.103,14

BDI GERAL (22,50%) 2.409,44

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 13.118,06

FRETE UND 4.819,37

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 10.708,62

03.06 BICICLETÁRIO AR LIVRE (6 LUGARES)

C-MATERIAL

BICICLETARIO AR LIVRE (6 LUGARES) -

ESTRUTURA EM ACO TUBULAR

COM PINTURA ELETROSTATICA, TUBO DE 2’’ , 1’’

E ¾’’.

UND 5.889,25

BDI GERAL (22,50%) 12.533,06

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 68.235,55

FRETE UND 4.819,37

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 55.702,49

C-MATERIAL

BANCO COLONIAL - FABRICADOS COM PES DE

FERRO FUNDIDO PINTADOS EM

PRETO E REGUAS DE MADEIRA EVERNIZADAS

UND 50.883,12

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

527.127,18

M3

7,82 1,0939324 8,55 8,55

5,64 2,8088945 15,84 15,84

24,39 0,8690000 21,19 21,19

21,52 21,52

67,10

67,11 67,11

15,10 15,10

82,21 82,21

M3

7,82 4,7005322 36,75 36,75

5,64 7,2944683 41,14 41,14

77,89 0,8690000 67,69 67,69

66,41 66,41

211,99

211,99 211,99

47,70 47,70

259,69 259,69

M2

1.284,95 0,0000072 0,01

0,01

5,85 0,5559821 3,25 3,25

7,82 1,4038772 10,97 10,97

8,64 0,0630000 0,54 0,54

14,76 0,8690000 12,83 12,83

10,94 10,94

38,53

6,75 0,0170000 0,11

0,91 0,1109500 0,10

7,92 1,2050000 9,54

17,89 0,0220000 0,39

19,72 0,0440000 0,86

2,77 1,7700000 4,89
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 4,89

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1

1/2 X 13)
KG 0,39

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17

X 27 (2 1/2 X 11)
KG 0,86

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,

SEM DEMANDA
KW/H 0,10

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 9,54

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM

AGUA

L 0,11

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS H

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES

DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
H

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO AUXILIAR H

04.03 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

A-EQUIPAMENTOS

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO

DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,01

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

CUSTO UNITÁRIO

SERVENTE DE OBRAS H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

04.02 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

B-MÃO DE OBRA

PEDREIRO H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

CUSTO UNITÁRIO

SERVENTE DE OBRAS H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

04.01 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

B-MÃO DE OBRA

PEDREIRO H

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 527.127,18

______________________

KG CARDOSO ROSA

______________________

Fabio Costa

Eng Civil CREA

2003587047
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

21,68 2,0417614 44,27

60,16

38,53 98,69

8,67 22,21

47,20 120,90

KG

5,85 0,0338946 0,19 0,19

7,82 0,0984655 0,77 0,77

0,96 0,8690000 0,83 0,83

0,72 0,72

2,51

9,27 1,1116201 10,30

16,29 0,0250000 0,40

0,21 0,7240000 0,14

10,84

2,51 13,35

0,57 3,00

3,08 16,35

M3

3.081,85 0,0000292 0,09

0,09

7,82 0,1875928 1,46 1,46

5,64 0,2811308 1,58 1,58

3,04 0,8690000 2,64 2,64

2,58 2,58

8,26

495,86 1,1500331 570,25

0,91 0,1100000 0,10

570,35

8,26 578,70

1,86 130,21

10,12 708,91

KG

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 698,68 0,11

04.06 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 570,35 0,09

BDI GERAL (22,50%) 128,33 0,02

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE

RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =

100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 570,25

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,

SEM DEMANDA
KW/H 0,10

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

SERVENTE DE OBRAS H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

PEDREIRO H

04.05 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO. AF_06/2017

A-EQUIPAMENTOS

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO

TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,09

BDI GERAL (22,50%) 2,43

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 13,27

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

UN 0,14

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 10,84

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 10,30

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,40

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

ARMADOR H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 73,70

04.04 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ARMADOR H

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 60,16

BDI GERAL (22,50%) 13,54

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA

M 44,27

______________________

KG CARDOSO ROSA

______________________

Fabio Costa

Eng Civil CREA

2003587047
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

5,85 0,0338946 0,19 0,19

7,82 0,0984655 0,77 0,77

0,96 0,8690000 0,83 0,83

0,72 0,72

2,51

9,27 1,1116201 10,30

16,29 0,0250000 0,40

0,21 0,7240000 0,14

10,84

2,51 13,35

0,57 3,00

3,08 16,35

KG

5,85 0,0082932 0,04 0,04

7,82 0,0590508 0,46 0,46

0,50 0,8690000 0,43 0,43

0,36 0,36

1,29

8,26 1,0708345 8,85

8,85

1,29 10,14

0,29 2,28

1,58 12,42

KG

5,85 0,0077845 0,04 0,04

7,82 0,0473146 0,37 0,37

0,41 0,8690000 0,36 0,36

0,29 0,29

1,06

8,74 1,1126727 9,72

16,29 0,0250000 0,40

0,21 0,5430000 0,11

10,23

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

UN 0,11

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 9,72

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,40

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

ARMADOR H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

04.08 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ARMADOR H

BDI GERAL (22,50%) 1,99

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 10,84

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM,

OU 7,0 MM, VERGALHAO
KG 8,85

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 8,85

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

ARMADOR H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

04.07 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ARMADOR H

BDI GERAL (22,50%) 2,43

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 13,27

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

UN 0,14

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 10,84

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 10,30

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,40

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

ARMADOR H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ARMADOR H

______________________

KG CARDOSO ROSA

______________________

Fabio Costa

Eng Civil CREA

2003587047
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

1,06 11,29

0,24 2,54

1,30 13,83

KG

5,85 0,0082932 0,04 0,04

7,82 0,0590508 0,46 0,46

0,50 0,8690000 0,43 0,43

0,36 0,36

1,29

8,26 1,0708345 8,85

8,85

1,29 10,14

0,29 2,28

1,58 12,42

M2

1.284,95 0,0000156 0,02

0,02

5,85 0,1939393 1,13 1,13

7,82 0,9667519 7,56 7,56

8,64 0,2490000 2,15 2,15

10,84 0,8690000 9,42 9,42

7,46 7,46

27,72

40,00 1,3365725 53,46

0,91 0,1997100 0,18

7,92 2,3080000 18,28

15,97 0,2080000 3,32

2,77 9,2370000 25,56

100,80

27,72 128,54

6,24 28,92

33,96 157,46

M3

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 123,48 0,02

04.11 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

A-EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 100,80 0,02

BDI GERAL (22,50%) 22,68

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2

X 11)
KG 3,32

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 25,56

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,

SEM DEMANDA
KW/H 0,18

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 18,28

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA

PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,

E = 17 MM

M2 53,46

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS H

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES

DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
H

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO AUXILIAR H

04.10 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.

AF_09/2020

A-EQUIPAMENTOS

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO

DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,02

BDI GERAL (22,50%) 1,99

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 10,84

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM,

OU 7,0 MM, VERGALHAO
KG 8,85

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 8,85

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

ARMADOR H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

04.09 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ARMADOR H

BDI GERAL (22,50%) 2,30

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 12,53

CUSTO UNITÁRIO 10,23

______________________

KG CARDOSO ROSA

______________________

Fabio Costa

Eng Civil CREA

2003587047
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

3.081,85 0,0000305 0,09

0,09

7,82 0,1160077 0,90 0,90

7,82 0,1160077 0,90 0,90

5,64 0,6967131 3,92 3,92

5,72 0,8690000 4,97 4,97

5,09 5,09

15,78

481,05 1,1030370 530,62

0,91 0,0700000 0,06

530,68

15,78 546,55

3,55 122,97

19,33 669,52

KG

5,85 0,0116106 0,06 0,06

7,82 0,0716113 0,56 0,56

0,62 0,8690000 0,54 0,54

0,45 0,45

1,61

9,27 1,1126994 10,31

16,29 0,0250000 0,40

0,21 0,7430000 0,15

10,86

1,61 12,47

0,36 2,81

1,97 15,28

KG

5,85 0,0082932 0,04 0,04

7,82 0,0590508 0,46 0,46

0,50 0,8690000 0,43 0,43

0,36 0,36

1,29

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

ARMADOR H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

04.13 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ARMADOR H

BDI GERAL (22,50%) 2,45

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 13,31

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

UN 0,15

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 10,86

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 10,31

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,40

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

ARMADOR H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

04.12 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ARMADOR H

BDI GERAL (22,50%) 119,40 0,02

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 650,08 0,11

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,

SEM DEMANDA
KW/H 0,06

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 530,68 0,09

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =

100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 530,62

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO H

SERVENTE DE OBRAS H

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO DE FORMAS H

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO

TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,09

______________________

KG CARDOSO ROSA

______________________

Fabio Costa

Eng Civil CREA

2003587047
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

8,26 1,0708345 8,85

8,85

1,29 10,14

0,29 2,28

1,58 12,42

M2

1.284,95 0,0000078 0,01

0,01

5,85 0,1641717 0,96 0,96

7,82 0,8224838 6,43 6,43

8,64 0,2020000 1,74 1,74

9,13 0,8690000 7,93 7,93

6,29 6,29

23,35

40,00 1,1463122 45,85

0,91 0,1585000 0,14

7,92 0,1660000 1,31

15,97 0,1590000 2,53

2,77 6,9520000 19,24

69,07

23,35 92,43

5,25 20,80

28,60 113,23

M3

3.081,85 0,0000487 0,15

0,15

7,82 0,2395094 1,87 1,87

7,82 0,9580375 7,49 7,49

5,64 3,1780061 17,92 17,92

27,28 0,8690000 23,71 23,71

24,08 24,08

75,07Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO H

SERVENTE DE OBRAS H

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO DE FORMAS H

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 84,62 0,01

04.15 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE

MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_12/2015

A-EQUIPAMENTOS

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO

TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,15

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 69,07 0,01

BDI GERAL (22,50%) 15,55

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2

X 11)
KG 2,53

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 19,24

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,

SEM DEMANDA
KW/H 0,14

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 1,31

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA

PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,

E = 17 MM

M2 45,85

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS H

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES

DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
H

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO AUXILIAR H

04.14 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

A-EQUIPAMENTOS

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO

DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,01

BDI GERAL (22,50%) 1,99

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 10,84

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM,

OU 7,0 MM, VERGALHAO
KG 8,85

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 8,85

______________________

KG CARDOSO ROSA

______________________

Fabio Costa

Eng Civil CREA

2003587047
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

431,88 1,1030188 476,37

0,91 0,1875000 0,17

476,54

75,07 551,76

16,89 124,15

91,96 675,91

M2

15.042,22 0,0000077 0,11

0,11

8,64 0,0752298 0,64 0,64

7,82 0,2813299 2,20 2,20

5,64 0,1956389 1,10 1,10

3,94 0,8690000 3,42 3,42

2,98 2,98

10,34

66,25 0,0470363 3,11

0,79 12,1110476 9,51

0,91 0,0967986 0,08

87,88 0,0328887 2,89

15,59

10,34 26,04

2,33 5,86

12,67 31,90

UN

7,82 1,4240000 11,13 11,13

7,82 2,6163683 20,46 20,46

5,64 0,0514200 0,29 0,29

31,88 0,8690000 27,70 27,70

21,14 21,14

80,72

57,63 0,0237900 1,37

66,25 0,0064200 0,42

0,79 2,8977600 2,27

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,42

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,27

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850

GR
UN 1,37

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H

SERVENTE DE OBRAS H

04.17 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRAULICO
H

BDI GERAL (22,50%) 3,51 0,02

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 19,10 0,13

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 2,89

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 15,59 0,11

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 9,51

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,

SEM DEMANDA
KW/H 0,08

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 3,11

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO H

SERVENTE DE OBRAS H

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /

MISTURADOR
H

04.16 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV,

EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,11

BDI GERAL (22,50%) 107,23 0,03

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 583,77 0,18

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,

SEM DEMANDA
KW/H 0,17

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 476,54 0,15

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE

RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =

100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 476,37

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

0,78 1,0000000 0,77

7,67 1,0000000 7,66

1,95 0,4127500 0,80

50,05 0,0266800 1,33

1,32 0,8900000 1,17

3,93 2,1140209 8,30

24,09

80,77 104,86

18,17 23,59

98,94 128,45

M

7,82 0,5235311 4,09 4,09

7,82 0,6572890 5,14 5,14

5,64 0,0052286 0,02 0,02

6,05 6,05

15,30

0,93 0,6522000 0,60

57,63 0,0162766 0,93

16,29 0,0000355 0,01

66,25 0,0006528 0,04

0,37 0,0119600 0,01

0,79 0,2946539 0,23

51,84 0,0000460 0,01

0,78 0,7286000 0,56

7,67 0,1694000 1,29

1,95 0,1793896 0,35

3,89 0,0461000 0,17

0,82 0,1043000 0,08

50,05 0,0184813 0,92
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM

1000 CM3
UN 0,92

LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 0,17

LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL
UN 0,08

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE

LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA

FRIA PREDIAL

UN 1,29

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,35

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM,

ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30*

KGF

UN 0,01

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM,

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 0,56

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM,

COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA

SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,01

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,23

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,01

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,04

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA

E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA
UN 0,60

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850

GR
UN 0,93

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H

SERVENTE DE OBRAS H

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 29,51

04.18 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRAULICO
H

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 24,09

BDI GERAL (22,50%) 5,42

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA

AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)
UN 1,17

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA

(NBR-5648)
M 8,30

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,80

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM

1000 CM3
UN 1,33

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM,

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 0,77

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE

LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA

FRIA PREDIAL

UN 7,66

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

6,48 0,0534000 0,34

9,45 0,0031000 0,02

9,31 0,0168000 0,15

1,32 0,3054000 0,40

5,30 0,0010650 0,01

3,93 0,8048562 3,16

9,24

23,60 32,84

5,31 7,39

28,91 40,23

M

7,82 0,4986426 3,89 3,89

7,82 0,6956522 5,44 5,44

5,64 0,0008527 0,01 0,01

6,13 6,13

15,46

57,63 0,0144354 0,83

3,48 1,2641000 4,40

16,29 0,0011615 0,01

66,25 0,0001065 0,01

0,37 0,0940401 0,03

0,79 0,0480545 0,03

22,14 0,2122000 4,69

51,84 0,0006195 0,03

8,30 0,0916000 0,76

21,76 0,1405000 3,05

1,95 0,0876252 0,17

6,37 0,4641000 2,95

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,17

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM,

SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
UN 2,95

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100

MM, PARA ESGOTO PREDIAL
UN 0,76

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100

MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
UN 3,05

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA

ESGOTO PREDIAL
UN 4,69

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM,

ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30*

KGF

UN 0,03

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM,

COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA

SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,03

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,03

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,01

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,01

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850

GR
UN 0,83

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL,

DN 100 MM (NBR 5688)
UN 4,40

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H

SERVENTE DE OBRAS H

04.19 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST RAMAL DESCARGA, RAMAL

DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRAULICO
H

BDI GERAL (22,50%) 2,08

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 11,32

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA

(NBR-5648)
M 3,16

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 9,24

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA

AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)
UN 0,40

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA

ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)
M 0,01

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50

MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 0,02

TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA

BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2",

PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,15

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32

MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 0,34
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

21,10 0,0581486 1,22

50,05 0,0235659 1,17

16,07 0,1076000 1,72

14,71 0,8862722 13,04

34,10

23,57 57,67

5,30 12,98

28,87 70,65

UN

3.697,88 0,0000376 0,13

15.042,22 0,0000166 0,24

12.405,84 0,0000005 0,01

303.455,01 0,0000030 0,90

1.284,95 0,0000035 0,01

3.081,85 0,0001356 0,41

1,68

5,85 0,0571701 0,33 0,33

7,82 0,3667440 2,86 2,86

5,85 0,0329549 0,19 0,19

7,82 0,1647744 1,28 1,28

8,64 0,6016523 5,19 5,19

8,64 0,0381000 0,32 0,32

8,64 0,0387869 0,33 0,33

7,82 6,8695652 53,72 53,72

5,64 7,1716270 40,44 40,44

104,66 0,8690000 90,95 90,95

84,49 84,49

280,10

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

SERVENTE DE OBRAS H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES

DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
H

PEDREIRO H

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /

MISTURADOR
H

OPERADOR DE ESCAVADEIRA H

CARPINTEIRO AUXILIAR H

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H

AJUDANTE DE ARMADOR H

ARMADOR H

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO

TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,41

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM

CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA

LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE

6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE

1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE

0,26 M3,

UN 0,90

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO

DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,01

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV,

EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,24

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS

DE 4 HP (4 CV)

UN 0,01

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 41,78

04.20 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV,

SEM CARREGADOR

UN 0,13

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 34,10

BDI GERAL (22,50%) 7,68

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE

NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
UN 1,72

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA

ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)
M 13,04

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES

COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,

POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 1,22

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM

1000 CM3
UN 1,17

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

8,26 1,3871192 11,46

7,03 2,2472640 15,79

16,29 0,0324093 0,52

61,88 0,0014280 0,08

66,25 0,2197307 14,55

40,00 0,0587418 2,34

0,79 101,8834504 80,00

6,75 0,0025402 0,01

0,91 0,6462541 0,58

0,21 3,6505867 0,75

5,73 0,0030035 0,01

4,77 0,0776040 0,37

87,88 0,0758488 6,66

17,69 0,0117331 0,20

2,77 0,2005696 0,55

0,67 166,1701348 110,91

244,78

280,22 526,68

63,04 118,50

343,26 645,18

UN

3.697,88 0,0000262 0,09

15.042,22 0,0000792 1,19

12.405,84 0,0000047 0,05

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV,

EXCLUSO CARREGADOR

UN 1,19

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS

DE 4 HP (4 CV)

UN 0,05

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 299,86 2,06

04.21 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO:

31,4 M2 (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV,

SEM CARREGADOR

UN 0,09

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 244,78 1,68

BDI GERAL (22,50%) 55,08 0,38

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,55

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X

20* CM (L X A X C)
UN 110,91

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 6,66

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1

1/4 X 13)
KG 0,20

GASOLINA COMUM L 0,01

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,37

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,

SEM DEMANDA
KW/H 0,58

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

UN 0,75

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 80,00

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM

AGUA

L 0,01

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 14,55

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA

PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,

E = 17 MM

M2 2,34

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,52

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,08

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM,

OU 7,0 MM, VERGALHAO
KG 11,46

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA

NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS

SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE

CLORETOS

L 15,79

C-MATERIAL

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

303.455,01 0,0003127 94,90

1.284,95 0,0000545 0,07

3.081,85 0,0004587 1,41

97,71

5,85 0,5999358 3,50 3,50

7,82 3,8109353 29,80 29,80

5,85 0,5383233 3,14 3,14

7,82 2,6916681 21,04 21,04

8,64 1,0780184 9,31 9,31

8,64 3,9487540 34,11 34,11

8,64 0,5881196 5,08 5,08

7,82 6,5933504 51,56 51,56

5,64 8,0661755 45,49 45,49

203,03 0,8690000 176,43 176,43

149,50 149,50

528,96

115,90 0,2009916 23,29

37,35 0,1841112 6,87

8,26 19,1621275 158,36

568,72 6,0007016 3.412,69

16,29 0,4477133 7,29

66,25 1,4129189 93,61

40,00 3,7052472 148,20

0,79 286,3766852 224,87

6,75 0,0202072 0,13

0,91 2,4916798 2,27

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM

AGUA

L 0,13

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,

SEM DEMANDA
KW/H 2,27

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA

PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,

E = 17 MM

M2 148,20

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 224,87

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 7,29

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 93,61

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM,

OU 7,0 MM, VERGALHAO
KG 158,36

ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO,

PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM

FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E

ALTURA DE 0,50 M

UN 3.412,69

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA

FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20

MM

UN 23,29

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA

FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6

MM

UN 6,87

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

SERVENTE DE OBRAS H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES

DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
H

PEDREIRO H

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /

MISTURADOR
H

OPERADOR DE ESCAVADEIRA H

CARPINTEIRO AUXILIAR H

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H

AJUDANTE DE ARMADOR H

ARMADOR H

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO

TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 1,41

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM

CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA

LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE

6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE

1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE

0,26 M3,

UN 94,90

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO

DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,07

______________________

KG CARDOSO ROSA
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

0,21 37,9302674 7,81

8,31 0,0924000 0,76

5,73 0,0265858 0,15

4,77 7,9084911 37,72

87,88 0,3692902 32,45

403,04 0,1356300 54,66

7,92 0,7790368 6,17

17,69 0,1946442 3,44

16,28 0,1009964 1,64

2,77 3,4250000 9,48

4.231,86

528,96 4.858,53

119,02 1.093,17

647,98 5.951,70

M2

7,82 1,5516765 12,13 12,13

5,64 0,8846182 4,98 4,98

17,11 0,8690000 14,87 14,87

13,58 13,58

45,56

66,25 0,0111720 0,74

782,44 0,0279300 21,85

1,77 1,6770740 2,96

0,79 1,8866960 1,48

37,68 0,0094000 0,35

3,46 0,7850000 2,71

30,09

45,57 75,66

10,25 17,02

55,82 92,68

M2

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 36,86

04.23 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 30,09

BDI GERAL (22,50%) 6,77

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM

(ACAO DIRETA)
CENTO 0,35

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA

PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,

MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 2,71

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 2,96

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,48

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,74

BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE

VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)
MIL 21,85

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

SERVENTE DE OBRAS H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5.184,03 119,69

04.22 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA

LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

B-MÃO DE OBRA

PEDREIRO H

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 4.231,86 97,71

BDI GERAL (22,50%) 952,17 21,98

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2

1/4 X 11)
KG 1,64

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 9,48

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 6,17

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1

1/4 X 13)
KG 3,44

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 32,45

POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO

2F, BLOCO
M3 54,66

GASOLINA COMUM L 0,15

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 37,72

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

UN 7,81

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO,

SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D,

COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A

TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA

KG 0,76

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

3.697,88 0,0000016 0,01

0,01

8,64 0,0181440 0,15 0,15

7,82 0,0690525 0,53 0,53

5,64 0,0069053 0,03 0,03

0,71 0,8690000 0,62 0,62

0,49 0,49

1,82

61,88 0,0039900 0,24

0,79 1,7956443 1,41

0,91 0,0053025 0,01

1,65

1,86 3,51

0,42 0,79

2,28 4,30

M2

3.697,88 0,0000054 0,02

0,02

8,64 0,0958500 0,82 0,82

7,82 0,4141668 3,23 3,23

5,64 0,1503606 0,84 0,84

4,89 0,8690000 4,25 4,25

3,59 3,59

12,73

66,25 0,0247080 1,63

1,77 3,7129792 6,56

0,79 4,1718180 3,27

0,91 0,0279563 0,02

11,48

12,78 24,28

2,88 5,46

15,66 29,74

BDI GERAL (22,50%) 2,58

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 14,06 0,02

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,

SEM DEMANDA
KW/H 0,02

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 11,48 0,02

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 6,56

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3,27

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 1,63

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO H

SERVENTE DE OBRAS H

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /

MISTURADOR
H

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2,02

04.24 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE

TALISCAS. AF_06/2014

A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV,

SEM CARREGADOR

UN 0,02

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 1,65

BDI GERAL (22,50%) 0,37

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,41

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,

SEM DEMANDA
KW/H 0,01

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,24

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO H

SERVENTE DE OBRAS H

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /

MISTURADOR
H

A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV,

SEM CARREGADOR

UN 0,01

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

M2

7,82 3,3833977 26,45 26,45

5,64 1,6752746 9,44 9,44

35,89 0,8690000 31,19 31,19

28,03 28,03

95,11

2,42 7,6900000 18,64

141,58 1,0900736 154,33

172,97

95,11 268,08

21,40 60,32

116,51 328,40

M

3.697,88 0,0000031 0,01

1.284,95 0,0000233 0,03

0,04

7,82 0,3615773 2,82 2,82

8,64 0,0259800 0,22 0,22

8,64 0,4178241 3,61 3,61

5,64 0,1803572 1,01 1,01

5,05 5,05

12,71

7,78 0,0003780 0,01

66,25 0,0076200 0,50

0,79 1,6891800 1,32

0,91 0,0915600 0,08

66,06 1,0410585 68,77

70,67

19,37 90,08

4,36 20,27

23,73 110,35

UND04.27 CHAFARIZ - FONTE LUMINOSA 02

BDI GERAL (22,50%) 15,90 0,01

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 86,57 0,05

PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO

COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* CM, COM

PINGADEIRA

M 68,77

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 70,67 0,04

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,32

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,

SEM DEMANDA
KW/H 0,08

ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA

ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO,

LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L 0,01

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,50

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES

DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
H

SERVENTE DE OBRAS H

MARMORISTA / GRANITEIRO H

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /

MISTURADOR
H

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO

DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,03

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 211,89

04.26 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.

AF_11/2020

A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV,

SEM CARREGADOR

UN 0,01

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 172,97

BDI GERAL (22,50%) 38,92

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 18,64

PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST

INT/EXT E  PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5* CM
M2 154,33

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

SERVENTE DE OBRAS H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

04.25 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A

PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014

B-MÃO DE OBRA

AZULEJISTA OU LADRILHEIRO H

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

3.415,77 1,0000000 3.415,76

6.518,42 1,0000000 6.518,41

159,50 1,0000000 159,50

184,04 1,0000000 184,03

159,50 1,0000000 159,50

159,50 1,0000000 159,50

3.190,01 1,0000000 3.190,01

417,16 4,0000000 1.668,62

10.176,63 1,0000000 10.176,62

1.766,78 1,0000000 1.766,77

455,44 1,0000000 455,43

683,15 1,0000000 683,15

907,93 24,0000000 21.790,22

50.327,52

50.327,52

11.323,69

61.651,21

UND

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 61.651,21

04.28 CASA DE MÁQUINAS ATERRADA

A-EQUIPAMENTOS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 50.327,52

BDI GERAL (22,50%) 11.323,69

RALO DE SUCCAO PROTETOR 200MM,

FABRICADO EM ESTRUTURA DE LATAO E

TELA DE ACO INOXIDAVEL, PROTECAO DOS

CONJUNTOS CONTRA PARTICULAS

SOLIDAS DE GRANULOMETRIA SUPERIOR A

3MM, PARA PROTECAO DO

CONJUNTO

UND 683,15

REFLETOR DE LUZ SUBAQUATICO DE LED RGB,

IP68 COM TROCA DE CORES

AUTOMATICAS E FIXACAO DE COR DE ALTO

ALCANCE 700 LUMENS 12V,

FABRICADO 100% EM ACO INOX 304,

ESPECIFICO PARA CHAFARIZ.

UND 21.790,22

PROJETOS HIDRAULICOS, ELETRICOS E

DETALHES.
UND 1.766,77

RALO DE SUCCAO PROTETOR 150MM,

FABRICADO EM ESTRUTURA DE LATAO E

TELA DE ACO INOXIDAVEL, PROTECAO DOS

CONJUNTOS CONTRA PARTICULAS

SOLIDAS DE GRANULOMETRIA SUPERIOR A

3MM, PARA PROTECAO DO

CONJUNTO

UND 455,43

JATO DISTRIBUIDOR DE AGUA FARICADO EM

ACO INOX 304 PARA FORMACAO DE

CASCATA

UND 1.668,62

PAINEL DE PROTECAO E COMANDO ELETRICO,

TRIFASICO, TENSAO NOMINAL DE 220/380 V,

INSTALADO EM GABINETE APROPRIADO,

COMPOSTO POR: FONTES DE

ALIMENTACAO(TRAFOS), DISJUNTOR TRI-POLAR,

DISJUNTOR BI-POLAR, C

UND 10.176,62

DISPOSITIVO RETORNO UND 159,50

FRETE, UND 3.190,01

DISPOSITIVO DE ASPIRACAO UND 184,03

DISPOSITIVO REGULADOR DE NIVEL UND 159,50

CONJUNTO DE MOTO-BOMBA 5CVCOMPOSTO

POR UM MOTOR ELETRICO

TRIFASICO TENSAO NOMINAL DE 220/380V

PARA SERVICO CONTINUO DE VAZAO

E PRESSAO ADEQUADAS PARA FUNCAO, DAS

MELHORES MARCAS DE

FABRICACAO NACIO

UND 6.518,41

DISPOSITIVO ALIMENTACAO UND 159,50

C-MATERIAL
CONJUNTO DE MOTO-BOMBA 4CVCOMPOSTO

POR UM MOTOR ELETRICO

TRIFASICO TENSAO NOMINAL DE 220/380V

PARA SERVICO CONTINUO DE VAZAO

E PRESSAO ADEQUADAS PARA FUNCAO, DAS

MELHORES MARCAS DE

FABRICACAO NACIO

UND 3.415,76

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

3.697,88 0,0001184 0,43

15.042,22 0,0000830 1,24

12.405,84 0,0000011 0,01

303.455,01 0,0000175 5,31

1.284,95 0,0000097 0,01

3.081,85 0,0002749 0,84

7,84

5,85 0,4048316 2,36 2,36

7,82 2,5729760 20,12 20,12

5,85 0,0885960 0,51 0,51

7,82 0,4430160 3,46 3,46

8,64 2,1793629 18,82 18,82

8,64 0,2057000 1,77 1,77

8,64 0,1007640 0,87 0,87

7,82 3,8493835 30,10 30,10

7,82 11,3670077 88,89 88,89

5,64 8,9804052 50,64 50,64

5,64 5,0209656 28,31 28,31

245,85 0,8690000 213,64 213,64

193,22 193,22

652,71

8,74 2,9616000 25,87

8,26 12,7604202 105,45

16,29 0,2981407 4,85

61,88 0,0547156 3,38

66,25 0,8135624 53,90

4,02 50,0907000 201,58

                      1,77 1,1372897 2,00CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 2,00

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 53,90

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39

CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)
UN 201,58

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 4,85

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 3,38

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 25,87

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM,

OU 7,0 MM, VERGALHAO
KG 105,45

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

SERVENTE DE OBRAS H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

PEDREIRO H

SERVENTE H

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES

DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
H

PEDREIRO H

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /

MISTURADOR
H

OPERADOR DE ESCAVADEIRA H

CARPINTEIRO AUXILIAR H

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H

AJUDANTE DE ARMADOR H

ARMADOR H

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO

TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,84

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM

CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA

LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE

6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE

1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE

0,26 M3,

UN 5,31

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO

DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,01

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV,

EXCLUSO CARREGADOR

UN 1,24

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS

DE 4 HP (4 CV)

UN 0,01

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV,

SEM CARREGADOR

UN 0,43

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

2,50 25,2000000 63,07

40,00 0,3079152 12,31

0,79 425,6441037 334,23

6,75 0,0235234 0,15

0,91 2,1360029 1,94

0,21 25,6089972 5,27

5,73 0,0062665 0,03

4,77 0,6038840 2,88

101,45 0,0497176 5,04

87,88 0,3829833 33,65

403,04 0,0667440 26,90

7,92 0,2100000 1,66

17,69 0,0294930 0,52

16,28 0,0200000 0,32

2,77 1,3706854 3,79

14,85 0,7728000 11,47

900,26

652,71 1.560,81

146,86 351,18

799,57 1.911,99

M3

5,64 3,6524695 20,59 20,59

20,59 0,8690000 17,89 17,89

19,97 19,97

58,45

58,46 58,46

13,15 13,15

71,61 71,61

UND

299.173,96 1,0000000 299.173,95

299.173,95

299.173,95

67.314,14

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 299.173,95

BDI GERAL (22,50%) 67.314,14

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

05.02 LAGO ORNAMENTAL - OBRA

C-MATERIAL

LAGO ORNAMENTAL - OBRA UND 299.173,95

Custo total da mão de obra (B)

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (22,50%)

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

ENCARGOS COMPLEMENTARES

05.01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

B-MÃO DE OBRA

SERVENTE DE OBRAS H

BDI GERAL (22,50%) 202,56 1,76

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1.102,82 9,60

TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA

M 11,47

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 900,26 7,84

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2

1/2 X 11)
KG 0,32

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 3,79

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 1,66

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1

1/4 X 13)
KG 0,52

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 33,65

POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO

2F, BLOCO
M3 26,90

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 2,88

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5

MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE

M3 5,04

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

UN 5,27

GASOLINA COMUM L 0,03

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM

AGUA

L 0,15

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,

SEM DEMANDA
KW/H 1,94

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA

PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,

E = 17 MM

M2 12,31

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 334,23

CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM

(CLASSE C - NBR 6136)
UN 63,07

______________________

KG CARDOSO ROSA

______________________

Fabio Costa

Eng Civil CREA

2003587047

Página 46 de 80



47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

366.488,09

UND

5.024,51 1,0000000 5.024,51

2.110,32 1,0000000 2.110,31

714,56 8,0000000 5.716,49

9.729,04 1,0000000 9.729,04

1.177,85 1,0000000 1.177,85

683,15 1,0000000 683,15

1.299,56 16,0000000 20.792,98

45.234,33

45.234,33

10.177,72

55.412,05

UN

7,82 1,4240000 11,13 11,13

7,82 2,6163683 20,46 20,46

5,64 0,0514200 0,29 0,29

31,88 0,8690000 27,70 27,70

21,14 21,14

80,72

57,63 0,0237900 1,37

66,25 0,0064200 0,42

0,79 2,8977600 2,27

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,42

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,27

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850

GR
UN 1,37

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H

SERVENTE DE OBRAS H

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 55.412,05

05.04 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRAULICO
H

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 45.234,33

BDI GERAL (22,50%) 10.177,72

RALO DE SUCCAO PROTETOR 200MM,

FABRICADO EM ESTRUTURA DE LATAO E

TELA DE ACO INOXIDAVEL, PROTECAO DOS

CONJUNTOS CONTRA PARTICULAS

SOLIDAS DE GRANULOMETRIA SUPERIOR A

3MM, PARA PROTECAO DO

CONJUNTO

UND 683,15

REFLETOR DE LUZ SUBAQUATICO DE LED RGB,

IP68 COM TROCA DE CORES

AUTOMATICAS E FIXACAO DE COR DE ALTO

ALCANCE 1200 LUMENS 12V,

FABRICADO 100% EM ACO INOX 304,

ESPECIFICO PARA CHAFARIZ

UND 20.792,98

PAINEL DE PROTECAO E COMANDO ELETRICO,

TRIFASICO, TENSAO NOMINAL DE

220/380 V, INSTALADO EM GABINETE

APROPRIADO, COMPOSTO POR: FONTES DE

ALIMENTACAO(TRAFOS), DISJUNTOR TRI-POLAR,

DISJUNTOR BI-POLAR,

UND 9.729,04

PROJETOS HIDRAULICOS, ELETRICOS E

DETALHES
UND 1.177,85

FRETE.. UND 2.110,31

JATO CANHAO PARABOLICOS COM ENTRADA DE

1.1/2" E SAIDA DE 15MM

FABRICADO EM ACO INOX 304 COM SISTEMA DE

ORIENTACAO E ANTITURBILHONAMENTO.

(ALTURA 3M)

UNDQ 5.716,49

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 366.488,09

05.03 CHAFARIZ - FONTE LUMINOSA LAGO ORNAMENTAL

C-MATERIAL
CONJUNTO DE MOTO-BOMBA 4 CVCOMPOSTO

POR UM MOTOR ELETRICO

TRIFASICO TENSAO NOMINAL DE 220/380V

PARA SERVICO CONTINUO DE VAZAO

E PRESSAO ADEQUADAS PARA FUNCAO, DAS

MELHORES MARCAS DE

FABRICACAO NACI

UND 5.024,51
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

0,78 1,0000000 0,77

7,67 1,0000000 7,66

1,95 0,4127500 0,80

50,05 0,0266800 1,33

1,32 0,8900000 1,17

3,93 2,1140209 8,30

24,09

80,77 104,86

18,17 23,59

98,94 128,45

M

7,82 0,5235311 4,09 4,09

7,82 0,6572890 5,14 5,14

5,64 0,0052286 0,02 0,02

6,05 6,05

15,30

0,93 0,6522000 0,60

57,63 0,0162766 0,93

16,29 0,0000355 0,01

66,25 0,0006528 0,04

0,37 0,0119600 0,01

0,79 0,2946539 0,23

51,84 0,0000460 0,01

0,78 0,7286000 0,56

7,67 0,1694000 1,29

1,95 0,1793896 0,35

3,89 0,0461000 0,17

0,82 0,1043000 0,08

50,05 0,0184813 0,92
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM

1000 CM3
UN 0,92

LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 0,17

LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL
UN 0,08

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE

LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA

FRIA PREDIAL

UN 1,29

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,35

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM,

ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30*

KGF

UN 0,01

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM,

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 0,56

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM,

COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA

SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,01

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,23

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,01

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,04

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA

E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA
UN 0,60

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850

GR
UN 0,93

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H

SERVENTE DE OBRAS H

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 29,51

05.05 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRAULICO
H

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 24,09

BDI GERAL (22,50%) 5,42

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA

AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)
UN 1,17

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA

(NBR-5648)
M 8,30

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,80

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM

1000 CM3
UN 1,33

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM,

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 0,77

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE

LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA

FRIA PREDIAL

UN 7,66
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

6,48 0,0534000 0,34

9,45 0,0031000 0,02

9,31 0,0168000 0,15

1,32 0,3054000 0,40

5,30 0,0010650

3,93 0,8048562 3,16

9,24

23,60 32,84

5,31 7,39

28,91 40,23

M

7,82 0,4986426 3,89 3,89

7,82 0,6956522 5,44 5,44

5,64 0,0008527 0,01 0,01

6,13 6,13

15,46

57,63 0,0144354 0,83

3,48 1,2641000 4,40

16,29 0,0011615 0,01

66,25 0,0001065 0,01

0,37 0,0940401 0,03

0,79 0,0480545 0,03

22,14 0,2122000 4,69

51,84 0,0006195 0,03

8,30 0,0916000 0,76

21,76 0,1405000 3,05

1,95 0,0876252 0,17

6,37 0,4641000 2,95

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,17

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM,

SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
UN 2,95

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100

MM, PARA ESGOTO PREDIAL
UN 0,76

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100

MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
UN 3,05

CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA

ESGOTO PREDIAL
UN 4,69

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM,

ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30*

KGF

UN 0,03

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM,

COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA

SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,03

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,03

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,01

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,01

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850

GR
UN 0,83

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL,

DN 100 MM (NBR 5688)
UN 4,40

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H

SERVENTE DE OBRAS H

05.06 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL

DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRAULICO
H

BDI GERAL (22,50%) 2,08

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 11,32

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA

(NBR-5648)
M 3,16

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 9,24

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA

AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)
UN 0,40

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA

ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)
M

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50

MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 0,02

TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA

BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2",

PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,15

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32

MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 0,34
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

21,10 0,0581486 1,22

50,05 0,0235659 1,17

16,07 0,1076000 1,72

14,71 0,8862722 13,04

34,10

23,57 57,67

5,30 12,98

28,87 70,65

UN

3.697,88 0,0000004 0,01

15.042,22 0,0000049 0,07

12.405,84 0,0000000 0,01

303.455,01 0,0000114 3,47

1.284,95 0,0000026 0,01

3.081,85 0,0000980 0,30

3,84

5,85 0,0413462 0,24 0,24

7,82 0,2652345 2,07 2,07

5,85 0,0238334 0,13 0,13

7,82 0,1191672 0,93 0,93

8,64 0,0533412 0,46 0,46

8,64 0,1324000 1,14 1,14

8,64 0,0238680 0,20 0,20

7,82 2,7007673 21,12 21,12

5,64 2,1920521 12,36 12,36

38,65 0,8690000 33,59 33,59

30,65 30,65

102,89

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

SERVENTE DE OBRAS H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES

DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
H

PEDREIRO H

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /

MISTURADOR
H

OPERADOR DE ESCAVADEIRA H

CARPINTEIRO AUXILIAR H

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H

AJUDANTE DE ARMADOR H

ARMADOR H

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO

TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,30

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM

CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA

LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE

6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE

1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE

0,26 M3,

UN 3,47

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO

DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,01

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV,

EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,07

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS

DE 4 HP (4 CV)

UN 0,01

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 41,78

05.07 CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020

A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV,

SEM CARREGADOR

UN 0,01

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 34,10

BDI GERAL (22,50%) 7,68

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE

NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
UN 1,72

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA

ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)
M 13,04

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES

COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,

POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

UN 1,22

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM

1000 CM3
UN 1,17
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

8,26 1,0031844 8,29

16,29 0,0234389 0,38

66,25 0,0292837 1,94

195,33 1,0003746 195,40

40,00 0,0424829 1,69

0,79 15,9340957 12,51

6,75 0,0018371 0,01

0,91 0,2881893 0,26

0,21 2,6401565 0,54

5,73 0,0000178

4,77 0,3889120 1,85

87,88 0,0230442 2,02

17,69 0,0084856 0,15

2,77 0,1450548 0,40

225,44

102,89 332,17

23,15 74,74

126,04 406,91

UN

3.697,88 0,0003466 1,28

15.042,22 0,0001324 1,99

12.405,84 0,0000069 0,08

303.455,01 0,0003325 100,89

1.284,95 0,0000688 0,08

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM

CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA

LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE

6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE

1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE

0,26 M3,

UN 100,89

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO

DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,08

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV,

EXCLUSO CARREGADOR

UN 1,99

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS

DE 4 HP (4 CV)

UN 0,08

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 276,17 4,70

05.08 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE

INFILTRAÇÃO: 50 M2 (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV,

SEM CARREGADOR

UN 1,28

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 225,44 3,84

BDI GERAL (22,50%) 50,73 0,86

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1

1/4 X 13)
KG 0,15

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,40

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 1,85

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 2,02

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

UN 0,54

GASOLINA COMUM L

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM

AGUA

L 0,01

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,

SEM DEMANDA
KW/H 0,26

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA

PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,

E = 17 MM

M2 1,69

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 12,51

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 1,94

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO,

COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X

0,60 X 0,50 M

UN 195,40

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM,

OU 7,0 MM, VERGALHAO
KG 8,29

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,38

C-MATERIAL

______________________

KG CARDOSO ROSA

______________________

Fabio Costa

Eng Civil CREA

2003587047
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

3.081,85 0,0026266 8,09

112,41

5,85 1,1076698 6,47 6,47

7,82 7,1056641 55,56 55,56

5,85 0,6385008 3,73 3,73

7,82 3,1925040 24,96 24,96

8,64 5,2581661 45,43 45,43

8,64 4,2216794 36,47 36,47

8,64 0,7111701 6,14 6,14

7,82 75,0805627 587,13 587,13

5,64 76,2745711 430,18 430,18

1.196,07 0,8690000 1.039,38 1.039,38

954,55 954,55

3.190,00

8,74 16,5356000 144,45

8,26 26,8754352 222,11

16,29 0,6279307 10,23

61,88 0,3044360 18,83

66,25 1,4960790 99,12

4,02 538,4410662 2.166,86

1,77 6,9639733 12,30

2,50 77,7000000 194,47

40,00 1,1381216 45,52

0,79 942,0131310 739,70

6,75 0,0492156 0,33

0,91 8,9836409 8,20

0,21 70,7301174 14,57

5,73 0,0387975 0,22

4,77 8,3216874 39,69

101,45 4,6417360 470,91

87,88 0,6173563 54,25
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 54,25

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 39,69

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5

MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE

M3 470,91

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

UN 14,57

GASOLINA COMUM L 0,22

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM

AGUA

L 0,33

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,

SEM DEMANDA
KW/H 8,20

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA

PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,

E = 17 MM

M2 45,52

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 739,70

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 12,30

CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM

(CLASSE C - NBR 6136)
UN 194,47

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 99,12

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39

CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)
UN 2.166,86

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 10,23

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 18,83

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 144,45

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM,

OU 7,0 MM, VERGALHAO
KG 222,11

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

SERVENTE DE OBRAS H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES

DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
H

PEDREIRO H

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /

MISTURADOR
H

OPERADOR DE ESCAVADEIRA H

CARPINTEIRO AUXILIAR H

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H

AJUDANTE DE ARMADOR H

ARMADOR H

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO

TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 8,09

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

______________________

KG CARDOSO ROSA

______________________

Fabio Costa

Eng Civil CREA

2003587047
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

17,69 0,2273292 4,02

2,77 3,8860360 10,75

4.256,53

3.190,00 7.558,94

717,75 1.700,76

3.907,75 9.259,70

UND

3.697,88 0,0001184 0,43

15.042,22 0,0000830 1,24

12.405,84 0,0000011 0,01

303.455,01 0,0000175 5,31

1.284,95 0,0000097 0,01

3.081,85 0,0002749 0,84

7,84

5,85 0,4048316 2,36 2,36

7,82 2,5729760 20,12 20,12

5,85 0,0885960 0,51 0,51

7,82 0,4430160 3,46 3,46

8,64 2,1793629 18,82 18,82

8,64 0,2057000 1,77 1,77

8,64 0,1007640 0,87 0,87

7,82 3,8493835 30,10 30,10

7,82 11,3670077 88,89 88,89

5,64 8,9804052 50,64 50,64

5,64 5,0209656 28,31 28,31

245,85 0,8690000 213,64 213,64

193,22 193,22

652,71

8,74 2,9616000 25,87

8,26 12,7604202 105,45

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 25,87

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM,

OU 7,0 MM, VERGALHAO
KG 105,45

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

SERVENTE DE OBRAS H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

PEDREIRO H

SERVENTE H

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES

DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
H

PEDREIRO H

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /

MISTURADOR
H

OPERADOR DE ESCAVADEIRA H

CARPINTEIRO AUXILIAR H

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H

AJUDANTE DE ARMADOR H

ARMADOR H

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO

TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,84

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM

CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA

LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE

6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE

1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE

0,26 M3,

UN 5,31

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO

DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,01

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV,

EXCLUSO CARREGADOR

UN 1,24

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS

DE 4 HP (4 CV)

UN 0,01

05.09 CASA DE MÁQUINAS ATERRADA

A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV,

SEM CARREGADOR

UN 0,43

BDI GERAL (22,50%) 957,72 25,29

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5.214,25 137,70

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 10,75

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 4.256,53 112,41

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1

1/4 X 13)
KG 4,02

______________________

KG CARDOSO ROSA

______________________

Fabio Costa
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2003587047
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

16,29 0,2981407 4,85

61,88 0,0547156 3,38

66,25 0,8135624 53,90

4,02 50,0907000 201,58

1,77 1,1372897 2,00

2,50 25,2000000 63,07

40,00 0,3079152 12,31

0,79 425,6441037 334,23

6,75 0,0235234 0,15

0,91 2,1360029 1,94

0,21 25,6089972 5,27

5,73 0,0062665 0,03

4,77 0,6038840 2,88

101,45 0,0497176 5,04

87,88 0,3829833 33,65

403,04 0,0667440 26,90

7,92 0,2100000 1,66

17,69 0,0294930 0,52

16,28 0,0200000 0,32

2,77 1,3706854 3,79

14,85 0,7728000 11,47

900,26

652,71 1.560,81

146,86 351,18

799,57 1.911,99

UN

5,85 0,0014997 0,01 0,01

7,82 0,0014997 0,01 0,01

5,64 0,1313910 0,74 0,74

                      0,75 0,8690000 0,65 0,65Encargos Sociais Horistas (86,90%)

ELETRICISTA H

SERVENTE DE OBRAS H

06.01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H

BDI GERAL (22,50%) 202,56 1,76

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1.102,82 9,60

TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA

M 11,47

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 900,26 7,84

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2

1/2 X 11)
KG 0,32

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 3,79

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 1,66

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1

1/4 X 13)
KG 0,52

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 33,65

POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO

2F, BLOCO
M3 26,90

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 2,88

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5

MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE

M3 5,04

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

UN 5,27

GASOLINA COMUM L 0,03

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM

AGUA

L 0,15

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,

SEM DEMANDA
KW/H 1,94

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA

PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,

E = 17 MM

M2 12,31

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 334,23

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 2,00

CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM

(CLASSE C - NBR 6136)
UN 63,07

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 53,90

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39

CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)
UN 201,58

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 4,85

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 3,38

______________________

KG CARDOSO ROSA

______________________
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Eng Civil CREA
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

0,71 0,71

2,11

66,25 0,0135720 0,89

1,77 1,3618800 2,40

0,79 3,0641130 2,40

313,11 1,0001538 313,16

318,85

2,11 320,96

0,48 72,22

2,59 393,18

UN

297.910,36 0,0000120 3,58

104.043,44 0,0000121 1,25

4,83

5,85 1,0537398 6,16 6,16

7,82 3,4252136 26,78 26,78

8,64 0,1110000 0,95 0,95

33,89 0,8690000 29,45 29,45

26,39 26,39

89,73

19,54 9,0000000 175,88

60,19 2,0000000 120,37

4,77 2,9337300 13,99

2.014,74 1,0000187 2.014,78

2.325,02

89,73 2.419,58

20,19 544,41

109,92 2.963,99

UN

7,82 0,2662740 2,08 2,08

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2.848,15 5,92

06.03 LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40)

B-MÃO DE OBRA

ELETRICISTA H

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 2.325,02 4,83

BDI GERAL (22,50%) 523,13 1,09

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 13,99

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO

GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO,

ENGASTADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR =

*135* MM

UN 2.014,78

CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 175,88

LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA,

TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV
UN 120,37

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM

MUNCK
H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

AJUDANTE DE ELETRICISTA H

ELETRICISTA H

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT

MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAG

UN 1,25

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

06.02 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_11/2019

A-EQUIPAMENTOS

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000

KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG,

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189

CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI

CARROCERIA)

UN 3,58

BDI GERAL (22,50%) 71,74

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 390,59

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO

TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100

A

UN 313,16

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 318,85

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 2,40

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,40

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,89

ENCARGOS COMPLEMENTARES

______________________

KG CARDOSO ROSA

______________________

Fabio Costa

Eng Civil CREA

2003587047
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

2,08 0,8690000 1,81 1,81

1,54 1,54

5,43

36,32 1,0000000 36,31

36,31

5,43 41,74

1,22 9,39

6,65 51,13

UN

297.910,36 0,0000120 3,58

104.043,44 0,0000121 1,25

4,83

5,85 0,7984927 4,67 4,67

7,82 2,5951013 20,29 20,29

8,64 0,1110000 0,95 0,95

25,91 0,8690000 22,52 22,52

20,12 20,12

68,55

19,54 9,0000000 175,88

60,19 1,0000000 60,18

4,77 2,9337300 13,99

1.947,52 1,0000121 1.947,54

2.197,59

68,55 2.270,97

15,42 510,97

83,97 2.781,94

UN

5,85 0,8782040 5,13 5,13

7,82 2,8529179 22,30 22,30

27,43 0,8690000 23,84 23,84

21,55 21,55

72,82

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

ELETRICISTA H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2.692,05 5,92

06.05 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 2.197,59 4,83

BDI GERAL (22,50%) 494,46 1,09

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 13,99

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO

GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES,

ENGASTADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR =

*135* MM

UN 1.947,54

CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 175,88

LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA,

TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV
UN 60,18

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM

MUNCK
H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

AJUDANTE DE ELETRICISTA H

ELETRICISTA H

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT

MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAG

UN 1,25

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 44,48

06.04 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_11/2019

A-EQUIPAMENTOS

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000

KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG,

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189

CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI

CARROCERIA)

UN 3,58

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 36,31

BDI GERAL (22,50%) 8,17

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W

(BASE E40).
UN 36,31

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

ENCARGOS COMPLEMENTARES

______________________

KG CARDOSO ROSA

______________________

Fabio Costa

Eng Civil CREA

2003587047
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

19,54 2,0000000 39,08

13,85 4,0000000 55,39

296,57 1,0000578 296,59

391,06

72,82 463,88

16,38 104,37

89,20 568,25

UN

297.910,36 0,0000259 7,72

104.043,44 0,0000259 2,69

10,41

5,85 0,1567427 0,91 0,91

7,82 0,1567427 1,22 1,22

8,64 0,2388000 2,06 2,06

4,19 0,8690000 3,64 3,64

2,91 2,91

10,74

3,52 0,0140000 0,04

467,07 1,0000499 467,09

4,77 6,3114840 30,10

497,23

10,74 518,38

2,42 116,64

13,16 635,02

UN

3.697,88 0,0000083 0,03

15.042,22 0,0000027 0,04

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV,

EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,04

06.07 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

A-EQUIPAMENTOS

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L,

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV,

SEM CARREGADOR

UN 0,03

BDI GERAL (22,50%) 111,88 2,34

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 609,11 12,75

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 30,10

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 497,23 10,41

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE

750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
UN 0,04

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO

PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM

ALUMINIO OU ACO INOX

UN 467,09

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM

MUNCK
H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

AJUDANTE DE ELETRICISTA H

ELETRICISTA H

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT

MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAG

UN 2,69

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

06.06 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

A-EQUIPAMENTOS

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000

KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG,

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189

CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI

CARROCERIA)

UN 7,72

BDI GERAL (22,50%) 87,99

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 479,05

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO

TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M
UN 296,59

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 391,06

CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 39,08

CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8",

COMPRIMENTO 6", COM PORCA
UN 55,39

C-MATERIAL
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

12.405,84 0,0000005 0,01

1.284,95 0,0000022 0,01

3.081,85 0,0000681 0,21

0,28

5,85 0,0215309 0,12 0,12

7,82 0,1381200 1,08 1,08

5,85 0,0208600 0,12 0,12

7,82 0,1043000 0,81 0,81

8,64 0,1231841 1,06 1,06

8,64 0,0258424 0,22 0,22

7,82 2,0524297 16,05 16,05

5,64 2,1412804 12,07 12,07

31,53 0,8690000 27,40 27,40

25,52 25,52

84,45

8,26 0,5224050 4,31

16,29 0,0122057 0,19

61,88 0,0004080 0,02

66,25 0,0450235 2,98

40,00 0,0339570 1,35

0,79 21,2480773 16,68

6,75 0,0014578 0,01

0,91 0,2343143 0,21

0,21 1,3748529 0,28

5,73 0,0026623 0,01

101,45 0,0396000 4,01

87,88 0,0125412 1,10

17,69 0,0076388 0,13
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1

1/4 X 13)
KG 0,13

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5

MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE

M3 4,01

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 1,10

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20

MM

UN 0,28

GASOLINA COMUM L 0,01

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM

AGUA

L 0,01

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,

SEM DEMANDA
KW/H 0,21

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA

PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,

E = 17 MM

M2 1,35

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 16,68

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,02

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 2,98

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM,

OU 7,0 MM, VERGALHAO
KG 4,31

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,19

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

SERVENTE DE OBRAS H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES

DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
H

PEDREIRO H

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /

MISTURADOR
H

ARMADOR H

CARPINTEIRO AUXILIAR H

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ARMADOR H

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR

ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO

DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,01

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO

TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,21

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO

(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS

DE 4 HP (4 CV)

UN 0,01
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KG CARDOSO ROSA

______________________

Fabio Costa

Eng Civil CREA

2003587047

Página 58 de 80



47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

2,77 0,0984953 0,27

0,67 48,8277405 32,59

64,13

84,51 148,92

19,02 33,51

103,53 182,43

UN

5,85 0,2077991 1,21 1,21

7,82 0,2077991 1,62 1,62

2,83 0,8690000 2,46 2,46

2,38 2,38

7,67

3,52 0,0210000 0,07

18,35 1,0008167 18,36

18,43

7,67 26,10

1,73 5,87

9,40 31,97

M3

5,64 3,6524695 20,59 20,59

20,59 0,8690000 17,89 17,89

19,97 19,97

58,45

58,46 58,46

13,15 13,15

71,61 71,61

M

5,85 0,0855152 0,50 0,50

7,82 0,0855152 0,66 0,66

0,97 0,97

2,13

16,29 0,0020000 0,03

5,03 1,1003893 5,53

5,56

3,14 8,70

0,71 1,96

3,85 10,66

BDI GERAL (22,50%) 1,25

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 6,81

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO,

REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA

LAJES E PISOS

M 5,53

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 5,56

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016

KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
KG 0,03

ELETRICISTA H

ENCARGOS COMPLEMENTARES

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

06.10 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H

Custo total da mão de obra (B)

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (22,50%)

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

ENCARGOS COMPLEMENTARES

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 22,57

06.09 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

B-MÃO DE OBRA

SERVENTE DE OBRAS H

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 18,43

BDI GERAL (22,50%) 4,14

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE

750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
UN 0,07

RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO

BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE
UN 18,36

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

ELETRICISTA H

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

06.08 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H

BDI GERAL (22,50%) 14,43 0,06

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 78,56 0,34

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X

20* CM (L X A X C)
UN 32,59

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 64,13 0,28

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,27
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

M

5,85 0,0909232 0,53 0,53

7,82 0,0909232 0,71 0,71

1,03 1,03

2,27

15,01 1,1900498 17,86

3,52 0,0090000 0,03

17,89

3,35 21,24

0,75 4,78

4,10 26,02

M

5,85 0,0614042 0,35 0,35

7,82 0,0614042 0,48 0,48

0,70 0,70

1,53

10,62 1,1900000 12,63

3,52 0,0090000 0,03

12,66

2,25 14,91

0,51 3,35

2,76 18,26

M

5,85 0,0242887 0,14 0,14

7,82 0,0242887 0,18 0,18

0,27 0,27

0,59

3,39 1,1930357 4,04

3,52 0,0090000 0,03

4,07

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE

750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
UN 0,03

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5

MM2

M 4,04

ELETRICISTA H

ENCARGOS COMPLEMENTARES

06.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H

BDI GERAL (22,50%) 2,84

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 15,50

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE

750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
UN 0,03

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 12,66

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 12,63

ELETRICISTA H

ENCARGOS COMPLEMENTARES

06.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H

BDI GERAL (22,50%) 4,03

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 21,92

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE

750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
UN 0,03

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO 17,89

Custo total da mão de obra (B)

C-MATERIAL

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16

MM2

M 17,86

ELETRICISTA H

ENCARGOS COMPLEMENTARES

06.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

0,87 4,94

0,20 1,11

1,07 6,05

M2

5,64 0,1516608 0,85 0,85

0,85 0,8690000 0,74 0,74

0,82 0,82

2,41

2,42 2,42

0,54 0,54

2,96 2,96

H

7,82 0,0105000 0,08 0,08

0,08

0,08

0,08

H

7,82 0,0266000 0,20 0,20

0,20

0,20

0,20

H

7,82 0,0151000 0,11 0,11

0,11

0,11

0,11

H

5,64 0,0151000 0,08 0,08

0,08

0,08

0,08

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

SERVENTE H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

PEDREIRO H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

ELETRICISTA H

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (22,50%)

CARPINTEIRO H

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÕES DE PREÇO COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

Custo total da mão de obra (B)

CUSTO UNITÁRIO

BDI GERAL (22,50%)

Encargos Sociais Horistas (86,90%)

ENCARGOS COMPLEMENTARES

07.01 LIMPEZA FINAL DE OBRA

B-MÃO DE OBRA

SERVENTE H

BDI GERAL (22,50%) 0,91

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 4,98

CUSTO UNITÁRIO 4,07
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

H

2,37 1,0000000 2,37

1,05 1,0000000 1,05

0,55 1,0000000 0,55

0,38 1,0000000 0,38

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

5,33

H

2,37 1,0000000 2,37

0,91 1,0000000 0,91

0,55 1,0000000 0,55

0,62 1,0000000 0,62

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

5,43

H

2,37 1,0000000 2,37

0,95 1,0000000 0,95

0,55 1,0000000 0,55

0,58 1,0000000 0,58

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

5,43

HENCARGOS COMPLEMENTARES DE SERVENTE

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)

H 0,58

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 0,95

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES DE PEDREIRO

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

H 0,62

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)

H 0,91

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES DE ELETRICISTA

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE

FORMAS - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,38

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

H 1,05

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES DE CARPINTEIRO

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

2,37 1,0000000 2,37

1,01 1,0000000 1,01

0,55 1,0000000 0,55

0,41 1,0000000 0,41

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

5,32

H

5,85 0,0082000 0,04 0,04

0,04

0,04

0,04

H

5,85 0,0105000 0,06 0,06

0,06

0,06

0,06

H

7,82 0,0082000 0,06 0,06

0,06

0,06

0,06

H

7,82 0,0082000 0,06 0,06

0,06

0,06

0,06

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

ARMADOR H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE ESPECIALIZADO H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO AUXILIAR H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ARMADOR H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)

H 0,41

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,01

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

______________________

KG CARDOSO ROSA

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

H

5,85 0,0266000 0,15 0,15

0,15

0,15

0,15

H

7,82 0,0128000 0,10 0,10

0,10

0,10

0,10

H

7,82 0,0105000 0,08 0,08

0,08

0,08

0,08

H

7,82 0,0082000 0,06 0,06

0,06

0,06

0,06

H

7,82 0,0105000 0,08 0,08

0,08

0,08

0,08

BDI GERAL (22,50%)

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

CALCETEIRO H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

AZULEJISTA OU LADRILHEIRO H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRAULICO
H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

AJUDANTE DE ELETRICISTA H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

______________________

KG CARDOSO ROSA

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

H

7,82 0,0082000 0,06 0,06

0,06

0,06

0,06

H

7,82 0,0266000 0,20 0,20

0,20

0,20

0,20

H

7,82 0,0128000 0,10 0,10

0,10

0,10

0,10

H

7,82 0,0105000 0,08 0,08

0,08

0,08

0,08

H

8,64 0,0036000 0,03 0,03

0,03

0,03

0,03

HCURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

MARMORISTA / GRANITEIRO H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

ELETRICISTA H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

CARPINTEIRO DE FORMAS H

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

______________________
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______________________

Fabio Costa

Eng Civil CREA

2003587047

Página 65 de 80



47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

8,64 0,0036000 0,03 0,03

0,03

0,03

0,03

H

8,64 0,0117000 0,10 0,10

0,10

0,10

0,10

H

8,64 0,0082000 0,07 0,07

0,07

0,07

0,07

H

8,64 0,0117000 0,10 0,10

0,10

0,10

0,10

H

8,64 0,0082000 0,07 0,07

0,07

0,07

0,07

HCURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES

DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

OPERADOR DE ESCAVADEIRA H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM

MUNCK
H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

B-MÃO DE OBRA

MOTORISTA DE CAMINHAO H

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

8,64 0,0059000 0,05 0,05

0,05

0,05

0,05

H

8,64 0,0059000 0,05 0,05

0,05

0,05

0,05

H

8,64 0,0059000 0,05 0,05

0,05

0,05

0,05

H

7,82 0,0151000 0,11 0,11

0,11

0,11

0,11

H

7,82 0,0105000 0,08 0,08

0,08

0,08

0,08

H

5,64 0,0151000 0,08 0,08

0,08CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

SERVENTE DE OBRAS H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

PINTOR H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

PEDREIRO H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

OPERADOR DE MOTONIVELADORA H

______________________

KG CARDOSO ROSA
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

0,08

0,08

H

7,82 0,0082000 0,06 0,06

0,06

0,06

0,06

H

8,64 0,0082000 0,07 0,07

0,07

0,07

0,07

H

8,64 0,0059000 0,05 0,05

0,05

0,05

0,05

H

7,82 0,0036000 0,02 0,02

0,02

0,02

0,02

H

2,37 1,0000000 2,37

0,95 1,0000000 0,95
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 0,95

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

JARDINEIRO H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /

MISTURADOR
H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE

AGROPECUARIA
H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

CURSO DE CAPACITACAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

B-MÃO DE OBRA

TELHADOR H

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

BASE DE CÁLCULO PARA CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO

CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO (MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITÁRIO

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

0,55 1,0000000 0,55

0,58 1,0000000 0,58

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

5,43

H

2,37 1,0000000 2,37

1,05 1,0000000 1,05

0,55 1,0000000 0,55

0,38 1,0000000 0,38

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

5,33

H

2,37 1,0000000 2,37

1,01 1,0000000 1,01

0,55 1,0000000 0,55

0,41 1,0000000 0,41

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

5,32

H

2,37 1,0000000 2,37

0,95 1,0000000 0,95

0,55 1,0000000 0,55

0,58 1,0000000 0,58

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)

H 0,58

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 0,95

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)

H 0,41

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,01

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE

FORMAS - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,38

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

H 1,05

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)

H 0,58

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

5,43

H

2,37 1,0000000 2,37

0,91 1,0000000 0,91

0,55 1,0000000 0,55

0,62 1,0000000 0,62

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

5,43

H

2,37 1,0000000 2,37

0,80 1,0000000 0,80

0,55 1,0000000 0,55

0,28 1,0000000 0,28

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

4,98

H

2,37 1,0000000 2,37

0,95 1,0000000 0,95

0,55 1,0000000 0,55

0,58 1,0000000 0,58

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

5,43

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)

H 0,58

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 0,95

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

H 0,28

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)

H 0,80

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

H 0,62

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)

H 0,91

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

H

2,37 1,0000000 2,37

0,95 1,0000000 0,95

0,55 1,0000000 0,55

0,58 1,0000000 0,58

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

5,43

H

2,37 1,0000000 2,37

1,05 1,0000000 1,05

0,55 1,0000000 0,55

0,38 1,0000000 0,38

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

5,33

H

2,37 1,0000000 2,37

1,05 1,0000000 1,05

0,55 1,0000000 0,55

0,38 1,0000000 0,38

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

5,33

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE

FORMAS - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,38

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

H 1,05

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE

FORMAS - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,38

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

H 1,05

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)

H 0,58

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 0,95

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

H

2,37 1,0000000 2,37

0,91 1,0000000 0,91

0,55 1,0000000 0,55

0,62 1,0000000 0,62

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

5,43

H

2,37 1,0000000 2,37

0,80 1,0000000 0,80

0,55 1,0000000 0,55

0,28 1,0000000 0,28

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

4,98

H

2,37 1,0000000 2,37

0,95 1,0000000 0,95

0,55 1,0000000 0,55

0,58 1,0000000 0,58

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

5,43

H

2,37 1,0000000 2,37

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)

H 0,58

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 0,95

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

H 0,28

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)

H 0,80

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

H 0,62

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)

H 0,91

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

0,63 1,0000000 0,63

0,55 1,0000000 0,55

0,01 1,0000000 0,01

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

4,54

H

2,37 1,0000000 2,37

0,63 1,0000000 0,63

0,55 1,0000000 0,55

0,01 1,0000000 0,01

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

4,54

H

2,37 1,0000000 2,37

0,63 1,0000000 0,63

0,55 1,0000000 0,55

0,01 1,0000000 0,01

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

4,54

H

2,37 1,0000000 2,37

0,63 1,0000000 0,63

0,55 1,0000000 0,55

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

H 0,63

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR

ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

H 0,63

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR

ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

H 0,63

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR

ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

H 0,63

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

0,01 1,0000000 0,01

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

4,54

H

2,37 1,0000000 2,37

0,63 1,0000000 0,63

0,55 1,0000000 0,55

0,01 1,0000000 0,01

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

4,54

H

2,37 1,0000000 2,37

0,63 1,0000000 0,63

0,55 1,0000000 0,55

0,01 1,0000000 0,01

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

4,54

H

2,37 1,0000000 2,37

0,63 1,0000000 0,63

0,55 1,0000000 0,55

0,01 1,0000000 0,01

0,06 1,0000000 0,06

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR

ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

H 0,63

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR

ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

H 0,63

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR

ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

H 0,63

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR

ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

______________________

KG CARDOSO ROSA

______________________

Fabio Costa

Eng Civil CREA

2003587047

Página 74 de 80



47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

0,92 1,0000000 0,92

4,54

H

2,37 1,0000000 2,37

0,63 1,0000000 0,63

0,55 1,0000000 0,55

0,01 1,0000000 0,01

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

4,54

H

2,37 1,0000000 2,37

0,63 1,0000000 0,63

0,55 1,0000000 0,55

0,01 1,0000000 0,01

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

4,54

H

2,37 1,0000000 2,37

0,95 1,0000000 0,95

0,55 1,0000000 0,55

0,58 1,0000000 0,58

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

5,43

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)

H 0,58

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 0,95

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR

ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

H 0,63

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR

ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

H 0,63

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

H

2,37 1,0000000 2,37

1,33 1,0000000 1,33

0,55 1,0000000 0,55

1,27 1,0000000 1,27

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

6,50

H

2,37 1,0000000 2,37

1,01 1,0000000 1,01

0,55 1,0000000 0,55

0,41 1,0000000 0,41

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

5,32

H

2,37 1,0000000 2,37

1,05 1,0000000 1,05

0,55 1,0000000 0,55

0,38 1,0000000 0,38

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

5,33

HENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE

FORMAS - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,38

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

H 1,05

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)

H 0,41

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,01

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)

H 1,27

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,33

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

______________________
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47,89% SIM

M.OBRA TOTALMATERIAL EQPTO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Encargos Sociais Horistas: 86,90% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares:

SERVIÇO UNID.

CUSTO

UNITÁRIO

BÁSICO

CONSUMO
CUSTO DISCRIMINADO

2,37 1,0000000 2,37

0,63 1,0000000 0,63

0,55 1,0000000 0,55

0,01 1,0000000 0,01

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

4,54

H

2,37 1,0000000 2,37

0,63 1,0000000 0,63

0,55 1,0000000 0,55

0,01 1,0000000 0,01

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

4,54

H

2,37 1,0000000 2,37

0,95 1,0000000 0,95

0,55 1,0000000 0,55

0,58 1,0000000 0,58

0,06 1,0000000 0,06

0,92 1,0000000 0,92

5,43

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO

CAIXA)

H 0,58

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 0,95

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR

ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

H 0,63

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ENCARGOS COMPLEMENTARES

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

BDI GERAL (22,50%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITÁRIO

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR

ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

H 0,63

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,55

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,37

______________________
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ORDEM SERVIÇOS  TOTAL

S/BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES MOBILIZAÇÃO  R$            22.193,70  R$         4.993,59  R$                     27.187,28

2 URBANIZAÇÃO - PISOS, PAISAGISMO, MEIO FIO ETC MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$         482.299,78  R$     108.470,23  R$                   590.770,01

3
URBANIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS, ACADEMIAS, PLAYGROUND,

PERGOLADOS E ESCULTURAS
R$         927.926,04  R$     208.783,37  R$                1.136.709,41

4 URBANIZAÇÃO - FONTE 02  R$            82.005,25  R$       18.451,09  R$                   100.456,34

5 URBANIZAÇÃO - LAGO ORNAMENTAL  R$         361.809,44  R$       81.406,84  R$                   443.216,28

6 URBANIZAÇÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$         458.498,51  R$     103.160,41  R$                   561.658,92

7 LIMPEZA DA OBRA  R$            26.259,86  R$         5.859,63  R$                     32.119,49

R$      2.360.992,58  R$     531.125,15  R$                2.892.117,73

RESUMO

C/BDI  PREÇO

TOTAL DA Obra
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HORISTA MENSALISTA

% %

Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80%

BI Repouso Semanal Remunerado 15,38% Não incide

B2 Feriados 4,16% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,94% 0,71%
B4 13° Salário 11,03% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 2,69% Não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 9,90% 7,48%
B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02%
B Total 45,05% 17,25%

Cl Aviso Prévio Indenizado 6,90% 3,13%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15% 0,11%
C3 Férias Indenizadas 4,23% 3,19%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,09% 3,84%
C5 Indenização Adicional 0,53% 0,40%

C Total 16,90% 10,67%

Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,57% 2,90%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do fgts sobre Aviso Prévio Indenizado
0,58% 0,27%

D Total 8,15% 3,17%

86,90% 47,89%

GRUPOC

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA- PARÁ

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

Rod Augusto Montenegro S/N, Ed Comercial Paulo Cordeiro S 13 – Bairro Castanheira – Belém – PA

CEP: 66.623-327   Fone: (91) 98158-2717
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1.0 DESPESAS INDIRETAS E FINANCEIRAS 3,77%

1.1 Administração Central - AC 1,97%

1.2 Garantia + Seguro (G + S) 0,32%

1.3 Riscos - R 0,50%

1.3 Despesas Financeiras - DF 0,98%

2.0 DESPESAS FISCAIS - I 13,15%

2.1 PIS 0,65%

2.2 COFINS 3,00%

2.3 ISS 5,00%

2.4 INSS (CPRB - Conf. Lei n° 31.161 de 31/08/2015) 4,50%

3.0 LUCRO 2,50%

3.1 Lucro L 2,50%

4.0 TAXA TOTAL DE BDI 22,50%

AC  →  Administração Central

S  →  Seguro

R    →  Riscos

G     →  Garantia

DF    →  Despesas Financeiras

L  →  Taxa de Lucro/Remuneração

I  →  Incidência de Impostos (PIS, COFINS,  ISS e INSS)

BDI GERAL
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